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DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Expediente: EXO-2026/02 

Descripción: Ejecución integral de los trabajos de redacción de proyecto técnico, suministro 

de materiales, intervención constructiva, instalación de infraestructuras y gestión operativa 

de obra en el Yacimiento Arqueológico de Qubbet el-Hawa, Asuán (Egipto), garantizando la 

preservación patrimonial y la adecuación funcional del entorno. 

 

EMPRESAS LICITADORAS:  

 

1. Architects Ignacio Forcadell and Nadezhda Reshetnikova 

2. TAKWEEN ICD 

 

COMISIÓN TÉCNICA: 
 

D. José Manuel Alba Gómez 

D. Alejandro Jiménez Serrano 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES CONFORME A JUICIO DE VALOR: 
 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

A.1) Experiencia y Cualificaciones del Equipo 20 

A.2) Metodología y Cumplimiento de Conservación 30 

A.3) Materiales y Sostenibilidad 15 

A.4) Sostenibilidad Social e Inclusión 10 

A.5) Gestión del Proyecto y Cronograma 15 

 

 

UMBRAL DE CALIDAD: 70 puntos 

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

U
JA

P
F

IR
-4

7a
c-

a3
34

-e
8e

0-
d8

49
-1

c5
7-

f0
03

-7
c5

a-
ce

14
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

uj
ae

n.
es

/p
ub

lic
o/

va
lid

ad
or

de
do

cu
m

en
to

s

CSV : UJAPFIR-47ac-a334-e8e0-d849-1c57-f003-7c5a-ce14

Web : https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos

FIRMANTE(1) : ALEJANDRO JUAN JIMENEZ SERRANO | FECHA : 22/06/2026 08:32 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 22/06/2026
11:07

FIRMANTE(2) : JOSE MANUEL ALBA GOMEZ | FECHA : 22/06/2026 11:05 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 22/06/2026 11:07



 

This project is co-funded by the European Union and the German Government 

2 
 

INFORME TÉCNICO 

 

 

1. Architects Ignacio Forcadell and Nadezhda Reshetnikova 

 

A.1) Experiencia y Cualificaciones del Equipo Puntos: 18 

El equipo propuesto demuestra una solvencia técnica impecable, compuesto por dos 
arquitectos formados en Europa con más de 20 años de experiencia específica en proyectos 
arqueológicos internacionales en Egipto y Sudán. Acreditan intervenciones previas 
directamente vinculadas al objeto del contrato: protección y conservación de tumbas, 
iluminación monumental, diseño de centros de visitantes y museos, así como manipulación de 
restos pesados (sarcófagos y losas de piedra). Para garantizar la adecuación normativa en el 
país de destino, plantean la contratación externa de un ingeniero certificado egipcio. Se resta 
una mínima puntuación debido a que la integración con la contraparte legal nativa es una 
subcontratación diferida y no una estructura empresarial local consolidada. 

 

A.2) Metodología y Cumplimiento de Conservación Puntos: 15 

En el apartado de iluminación (Act. 2.4), el licitador solicita explícitamente modificar las 
especificaciones obligatorias del pliego, proponiendo cambiar la instalación de 12V a 220V 
argumentando razones de costes y grosores de cable. Esto representa un incumplimiento de 
los criterios de conservación y seguridad humana/patrimonial exigidos por la UJA y la UNESCO 
para entornos subterráneos monumentales. Positivamente, en el Caravanserai (Act. 2.3) 
proponen un diseño modular reversible anclado a bloques de hormigón en superficie para 
evitar dañar estratos arqueológicos subterráneos. En los senderos (Act. 2.1), plantean un 
rediseño de escaleras bajo ratios ergonómicos y el uso de técnicas de piedra seca. Sin embargo, 
la propuesta metodológica de iluminación invalida el rigor de conservación. 

 

A.3) Materiales y Sostenibilidad Puntos: 15 

El planteamiento de materiales es notable y sostenible. Para el Caravanserai, proponen 
estructuras de metal pintado combinadas con hojas y troncos de palmera seca recolectados 
directamente de las inmediaciones del yacimiento, lo que contribuye a la limpieza estética del 
entorno. Para los senderos de visitantes, priorizan el uso de la propia tierra compactada y el 
desescombro recuperado in situ para rellenar las zonas con excesiva inclinación, reduciendo al 
mínimo la necesidad de transportar materiales desde áreas remotas. Para la iluminación de las 
tumbas, seleccionan tecnología LED libre de radiación UV y libre de calor para proteger las 
pinturas murales donde las hay. Al contrastar esta sección con su oferta económica (F-
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Economic offer.pdf), se evidencia que la Base Imponible asignada a la Actividad 2.4-M03.1 
(23.100,00 €) obedece a un presupuesto estructurado para materiales comerciales ordinarios 
de 220V. El licitador intenta justificar una baja económica encubierta eliminando los costes 
asociados a transformadores e inversores de seguridad de baja tensión, comprometiendo de 
forma irreversible la seguridad frente a riesgos eléctricos dentro de las cámaras funerarias de 
roca. 

 

A.4) Sostenibilidad Social e Inclusión Puntos: 10 

La propuesta contempla la contratación directa de mano de obra local en la gobernación de 
Asuán, incluyendo albañiles, soldadores, un electricista y un gestor de compras nativo. 
Asimismo, en el diseño del sendero de 610 metros, demuestran sensibilidad inclusiva al 
planificar rampas de inclinación suavizada con zonas de descanso y bancos de piedra seca 
específicamente diseñados para personas de avanzada edad o con capacidades físicas 
reducidas. 

 

A.5) Gestión del Proyecto y Cronograma Puntos: 5 

En el análisis de la Actividad 2.1 (retirada de escombros de excavación programada 
obligatoriamente para el mes de septiembre), el licitador declara de forma explícita en su texto 
técnico: “Desafortunadamente, no podemos prometer terminar esta parte del trabajo al final 
de septiembre”, argumentando que la capacidad teórica de la maquinaria permitida requeriría 
un ritmo de viaje inviable de 4-5 minutos. En la contratación pública, la renuncia explícita a 
cumplir con el Calendario de Ejecución Obligatorio (Mandatory Implementation Schedule) 
anula por completo la eficiencia de la gestión del proyecto, impidiendo otorgar puntuación en 
este bloque. 

 

 

2. TAKWEEN ICD 

 

A.1) Experiencia y Cualificaciones del Equipo Puntos: 20 

Como empresa e institución nativa egipcia especializada en el desarrollo comunitario integrado 
y la conservación del patrimonio, el equipo cuenta con una ventaja estructural absoluta. 
Poseen experiencia contrastada en intervenciones dentro del Alto Egipto (Asuán) y una 
relación operativa directa con el Ministerio de Antigüedades. Disponen de arquitectos, 
ingenieros civiles acreditados localmente y especialistas en restauración plenamente 
integrados en su plantilla permanente, eliminando cualquier riesgo de adaptación burocrática 
o legal. 
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A.2) Metodología y Cumplimiento de Conservación Puntos: 25 

La metodología se ciñe con rigor científico a lo solicitado. En la iluminación de las tumbas (Act. 
2.4), aceptan y ejecutan estrictamente el sistema seguro a 12V. Ello queda demostrado en su 
oferta, donde planifican e instalan de forma realista 285 metros de canalizaciones pesadas de 
protección de cableado (Wiring Protection) para mitigar los impactos visuales y proteger la 
roca de las tumbas (distribuyendo con precisión 50 proyectores de bajo impacto térmico tipo 
Wall Washer en planos específicos por tumba). Para el Caravanserai (Act. 2.3), la metodología 
de integración paisajística y la seguridad estructural quedan garantizadas mediante el cálculo 
de 12 zapatas de hormigón que estabilizan los pórticos ante las severas tormentas de viento 
del desierto egipcio. 

 

A.3) Materiales y Sostenibilidad Puntos: 15 

Presentan un desglose analítico impecable en su cuadro de precios (BoQ), especificando el uso 
de materiales de alta durabilidad y bajo impacto ambiental. Detallan perfiles de acero 
estructural revestidos con cuerda de sisal trenzada a mano (técnica tradicional que mimetiza 
la infraestructura metálica con el entorno desértico), cubiertas de caña/junco local para 
generar sombra natural en el Caravanserai y componentes eléctricos homologados. La 
reutilización de áridos locales para el sendero de 610 metros se complementa con una gestión 
eficiente de los residuos arqueológicos. Su propuesta financiera (Takween Financial Proposal) 
presupuesta de forma pormenorizada 1.450.400,00 EGP (24.750,85 € de Base Imponible), un 
montante realista y milimétricamente acoplado al coste de las luminarias LED libres de calor y 
a los sistemas de canalización de seguridad requeridos por la normativa de conservación. 

 

A.4) Sostenibilidad Social e Inclusión Puntos: 10 

Takween como entidad enfocada en el Integrated Community Development garantiza que el 
100% de la cadena de suministro de materiales no industriales y la fuerza laboral no 
especializada se extraerá de las comunidades locales de la ribera oeste de Asuán. Esto 
maximiza el impacto socioeconómico positivo del presupuesto de la Universidad de Jaén en la 
población local, fomentando la apropiación comunitaria y la conservación a largo plazo del 
yacimiento de Qubbet el-Hawa. 

 

A.5) Gestión del Proyecto y Cronograma Puntos: 15 

La planificación temporal y económica es de una eficiencia extraordinaria. Takween acepta 
todos los hitos del calendario obligatorio sin presentar objeciones técnicas. Su presupuesto 
está perfectamente sincronizado con una tasa de cambio transparente y blindada (1 EUR = 
58,60 EGP según el banco CIB de Egipto). Al dominar la logística de contratas en el Alto Egipto, 
garantizan la disponibilidad inmediata de cuadrillas de trabajo para ejecutar la retirada de 
escombros en el mes de septiembre, ligando cada fase económica de forma equilibrada a 
costes de diseño (10% constante) y construcción. 
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TABLA FINAL DE VALORACIÓN 

 

EMPRESA LICITADORA Total Puntos 

Architects Ignacio Forcadell and Nadezhda Reshetnikova 63 

TAKWEEN ICD 85 

 

Examinadas las propuestas, la oferta del equipo de los Arquitectos Ignacio Forcadell y Nadezhda 

Reshetnikova no supera el umbral de calidad mínimo de 70 puntos, penalizada drásticamente 

por la renuncia explícita a cumplir con los plazos obligatorios de desescombro en septiembre y 

por proponer una alteración de los voltajes de seguridad en las tumbas. 

En la ciudad de Jaén en la fecha de la firma. 

 

 

 

José Manuel Alba Gómez 

Alejandro Jiménez Serrano 
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