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CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

A. OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA DE ADECUACION DE ENTORNO Y APARCAMIENTOS: CONTROL DE ACCESOS EN EL
CAMPUS LAS LAGUNILLAS DE JAEN.

Cabdigo CPV: 45210000

B. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO:

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrato de las Administraciones Publicas, en lo que no se oponga al TRLCSP,
y Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Contratos del Sector Publico.

C. PERFIL DE CONTRATANTE:

Direccién pagina web: http://www.ujaen.es/serv/secontra

D. PRESUPUESTO MAXIMO BASE DE LICITACION:

Importe sin IVA IVA TOTAL IMPORTE

466.225,17 € 83.920,54 € 550.145,71 €

Obra financiada por la Junta de Andalucia, Consejeria de Economia, Innovacion y Ciencia

E. APLICACION PRESUPUESTARIA:

Organica Funcional Econdmica

02.08.50 A 662.00

F. REVISION DE PRECIOS:

Procede: No Procede: X

G. MODIFICACIONES PREVISTAS AL CONTRATO:

En este contrato no se prevén modificaciones.

H. PLAZO DE EJECUCION QUE SE PROPONE:

CUATRO (4) MESES

. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION:

Las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en su caso.




J. TIPO DE TRAMITACION:

ORDINARIA: X
URGENTE:

K. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION:

¢ Procedimiento abierto y precio como criterio tnico de valoracidn.
e Plazo para la Adjudicacion desde la apertura de las proposiciones: SEIS MESES desde la
apertura del sobre nimero 2.

L. GARANTIA PROVISIONAL:

NO APLICA

M. GARANTIA DEFINITIVA ORDINARIA:

5% del Importe de Adjudicacion (IVA excluido).

N. GARANTIA COMPLEMENTARIA:

En este procedimiento se establece una garantia complementaria del 5% del importe de adjudicacion
(IVA excluido), en el supuesto de que el contrato se adjudique a una oferta que, aun teniendo valores
anormales o desproporcionados, haya sido aceptada por estimarla suficientemente justificada.

N. PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

El licitador queda obligado a mantener su oferta durante SEIS MESES contados a partir de la apertura del
sobre nimero 2.

0. PLAZO DE GARANTIA:

Un (1) afio contado a partir de la fecha del Acta de Recepcion.

P. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

El plazo para la presentacion de ofertas finalizara a los 26 dias, contados a partir del siguiente al de la
publicacion del anuncio de licitacién en el Boletin Oficial del Estado.

Q. POLIZAS DE SEGUROS.

El adjudicatario contratara y mantendré a su costa durante el periodo de construccién y el del plazo de
garantia, los siguientes contratos de seguro:

1.-Péliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubran los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y
las en curso de realizacién, incluyéndose las coberturas siguientes:

a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo
no denominado.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo
de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa 0 posteriores como consecuencia de la
ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
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estipuladas en el contrato.

El periodo de mantenimiento serd, como minimo, de un afio a partir de la recepcidn de las obras.

2.-Pdliza de Responsabilidad Civil incluyendo como asegurado al contratista, subcontratistas y la
Universidad de Jaén como promotora de las obras, incluido el personal de ésta que intervenga en la

direccion o ejecucion de las obras.

El limite asegurado en la pdliza de responsabilidad civil que se exigird al adjudicatario para la firma del
contrato se fija en un 50% del importe del Presupuesto de Ejecucion Material.

El adjudicatario debera, en el acto de la firma del contrato, aportar copia de las precitadas pdlizas y de los
justificantes de pago de las correspondientes primas.

R. PENALIDADES

En este contrato procedera la imposicion de las siguientes penalidades para los siguientes casos:
Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.

Por ejecucion defectuosa del contrato: Se impondran si, durante la ejecucion de las obras se observaran
vicios o defectos en la construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen ocultos en la
obra ejecutada, y en todo caso antes de su recepcion, todo ello sin perjuicio de la obligacion que
legalmente incumbe al contratista en cuanto a la reparacion de tales defectos.

Su cuantia sera de un 1% del presupuesto vigente del contrato salvo que, motivadamente, el 6rgano de
contratacion estime que el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un
5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento deberd tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

1. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION:

1.1. Criterios de Valoracién Automética 100 puntos

| A) Oferta Econdmica | Maximo 100 Puntos |

Para la valoracién de las ofertas econdémicas correspondientes a las proposiciones que han sido
admitidas por la Mesa de Contratacion, se asignaran 100 puntos a la oferta econémica mas baja,
puntuandose al resto de las ofertas de forma proporcional mediante la siguiente formula:

Puntuacion de la oferta N = (Importe de la oferta mas baja x 100) / Importe de la oferta N




2. CRITERIOS OBJETIVOS PARA DETERMINAR QUE UNA PROPOSICION SEA CONSIDERADA
ANORMAL O DESPROPORCIONADA.

Los criterios que se utilizaran para apreciar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, seran
los regulados en el articulo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas. Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
deberé darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y
precise las condiciones de la misma, y si a la vista de la justificacion la Universidad considera que la
oferta no puede ser cumplida adecuadamente, serd rechazada, quedando excluida de la licitacion y el
Organo de Contratacion acordara la adjudicacion a favor de la proposicion econémicamente mas
ventajosa de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

4. ACREDITACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL.

Para empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias, clasificacion requerida

Grupo Subgrupo Categoria
C Todos d

Para empresas no espafiolas de estados miembros de la Unién Europea:
1.- Acreditacion de la solvencia econémica financiera:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras y justificante de la existencia de un seguro de
indemnizacion por riesgos profesionales.

Criterio de seleccion:

Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales cuya cobertura debe
alcanzar o superar el importe del contrato asi como su plazo de ejecucion.

2.- Acreditacion de la solvencia técnica:

a) Una relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios avalada por certificados de
buena ejecucion para las mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al
érgano de contratacion por la autoridad competente.

Criterio de seleccion:

Haber ejecutado en los Ultimos cinco afios, cinco contratos de la misma naturaleza, de cuantia
equivalente al 100% del presupuesto de licitacién cada uno.

En las U.T.E. se contabilizaran las diferentes aportaciones como las sumas de las aportaciones de cada
una de sus empresas.

b) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los
que disponga ésta para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del control de calidad,
acompafada de los documentos acreditativos correspondientes.

¢) Titulos académicos y profesionales el empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del
responsable de las obras.

d) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo
durante los tres Ultimos afios, acompafiada de la documentacion justificativa correspondiente.




PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE ENTORNO Y APARCAMIENTOS: CONTROL
DE ACCESOS EN EL CAMPUS LAS LAGUNILLAS DE JAEN A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE EL CRITERIO PRECIO.

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion bésica del Estado en materia
de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y, en
cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre
(RGLCAP). Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos pablicos que no tengan
caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho
privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion seré de aplicacion, con caracter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
cuadro resumen, segun el proyecto aprobado por la Administracion, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho
proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos
en el articulo 123 del TRLCSP, habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el Libro
Segundo, Titulo Primero, Capitulo Il, Seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del
contrato.



Clausula 3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
cuadro resumen, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su célculo incluye todos los
factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion vigente son
de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el
Valor Aiadido, que figura como partida independiente.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran
desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningun caso
superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, daré lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el cuadro resumen.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la
Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas y
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesion.

Clausula 4. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del drgano de contratacion se efectuard a través del Portal de la
Contratacion Publica de la Universidad de Jaén, en el sitio web institucional de la misma
http://www.ujaen.es/serv/secontra/PerfilContratante

CAPITULO I
LICITACION

Clausula 5. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 60 del TRLCSP y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste Gltimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en los
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casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo
establecido en el cuadro resumen, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicarén para la
seleccion de las empresas, de conformidad con lo previsto en el RGLCAP. El cumplimiento de dichos
criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo
que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesion de la
misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, se especifique.

Ademaés, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 6. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto mediante el criterio precio, en aplicacion de los
articulos 138.2, 157 y 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho
texto legal.

Clausula 7. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el cuadro resumen, para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberan
constituir previamente, a disposicion del rgano de contratacion, una garantia provisional por el importe
sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de empresarios, la garantia
provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su
conjunto se alcance la cuantia exigida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del TRLCSP,
asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto
en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los anexos
correspondientes al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al certificado que
corresponda conforme a su normativa especifica.



Esta garantia debera constituirse:

a) Cuando se trate de garantia en efectivo, en la Caja Provincial de Depdsitos de la Consejeria
competente en materia de Economia y Hacienda de la Junta de Andalucia en Jaén.

b) Ante el propio érgano de contratacion cuando se trate de certificados de inmovilizacion de
valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacién del contrato, extinguiéndose
automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmediatamente
después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion se le retendra la
garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la definitiva. Sera incautada la de las
empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas
por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario respondera también del
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 8. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran, dentro del plazo sefialado
en el Cuadro Resumen, en el Servicio de Informacion y Asuntos Generales de la Universidad de Jaén
(Registro), sito en el edificio B-1, Rectorado, del Campus las Lagunillas, de lunes a viernes laborables
en horario de 9:00 a 14:00 horas. Teléfono 953 21 21 21 y Telefax 953 21 22 39. En caso de que el
ultimo dia de dicho plazo sea festivo en la ciudad de Jaén, éste se prorrogara al préximo dia habil
siguiente.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los licitadores podran presentar sus proposiciones por
correo conforme a lo previsto en el articulo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. En este caso, el licitador deberd justificar la fecha de la imposicion del envio
en la Oficina de Correos y anunciar la remision de su oferta al Organo de Contratacion en el mismo dia,
mediante fax o telegrama remitido al nimero del Registro General que se sefiala en el apartado
anterior.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por el Organo de
Contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo establecido.



Transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del plazo sin que se hubiese recibido la
proposicion, ésta no serd admitida en ningln caso.

En el Portal de Contratacion Publica de la Universidad de Jaén se ofrecera la informacion relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. El incumplimiento de estas instrucciones dara lugar a la inadmision de todas las
proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad
alguna.

Clausula 9. Medios electronicos.

Se admitird la utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y comunicaciones entre el
érgano de contratacion y los interesados si asi se indica en el cuadro resumen.

En el mismo apartado se indicara el portal informéatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas Y la informacion necesaria para licitar por medios electrénicos.

Clausula 10. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la
denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la
empresa. En su interior se hara constar una relacion numérica de los documentos que contienen. Los
sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE NUMERO 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA que incluird, preceptivamente, los
siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.
1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil

que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura 0 documento de constitucion, estatutos o acto
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fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en
el correspondiente Registro oficial, asi como el Cddigo de Identificacion Fiscal (NIF), todo ello en
fotocopia. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de
la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, fotocopia del DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditara
mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la
legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo | 1
del RGLCAP, para los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas,
se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a
una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la
Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en
el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial 0 analogo, 0 en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el
ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompafiar informe de la Misidon Diploméatica Permanente de Espafia o del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratacion Pdblica de la Organizacion Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos
sujetos a regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion

del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el cuadro resumen, salvo que se aporte
certificacion de clasificacion en el que conste dicha habilitacion.
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2. Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo 3 al presente pliego, de que el
empresario, Si se tratare de persona fisica, 0 la empresa, sus administradores y representantes, si se
tratare de persona juridica, asi como el firmante de la proposicién, no estan incursos en ninguna de las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP. Esta
declaracion comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo 5 al presente pliego, por la que, de
resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 33 del presente pliego “Medidas
de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un ndmero de 50
0 mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1, de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion
se hard constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el dérgano de
contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

4.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, los licitadores deberan
presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la clasificacion
exigida en el cuadro resumen.

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacion, deberd aportar el documento acreditativo de
haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion exigida en el plazo establecido en la clausula 11 del presente pliego para la subsanacion
de defectos u omisiones en la documentacion.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se exija por el rgano de contratacion
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en el cuadro resumen, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los
certificados comunitarios de clasificacion.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 350.000 euros, los licitadores deberan acreditar su
solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el
anuncio de licitacion y que se relacionan en el cuadro resumen. En el mismo apartado se especifican
los criterios de seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

El 6rgano de contratacion respetara en todo caso el carécter confidencial de los datos facilitados por
los empresarios.

5. Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la Administracion
deberén presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente
clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y
circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la union con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econoémica y financiera y técnica de la union temporal y a
sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas seré el establecido
en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiendose clasificacion, concurran en la unién empresarios nacionales,
extranjeros no comunitarios 0 extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su
clasificacion como contratistas de obras y los Ultimos su solvencia econémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta acreditara
su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union antes de la formalizacion

del contrato. La duracién de la unién sera coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

6.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.
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Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

1. Registro de Empresas.

El certificado de inscripcion en el Registro de Empresas de la Universidad de Jaén eximira a los
licitadores inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion
relativa a la capacidad de obrar, de las declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion y, en su caso, de la certificacion acreditativa de
encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan concurrir y de la declaracion
relativa al compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo.

El empresario debera presentar en la licitacion una declaracion responsable sobre la vigencia de los
datos anotados en el Registro de Empresas. Si se hubiese producido alteracion de los datos registrales
se hard mencion expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion correspondiente.

8.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe sefialado en el
cuadro resumen, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la clausula 7.

9.-  Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracion en la
que hagan constar esta condicion.

También deberén presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la integran, aquellas
sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio.

B) SOBRE NUMERO 2: PROPOSICION ECONOMICA.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo 2 al presente
pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto
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base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error 0
inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el cuadro resumen, se incluira en el sobre nimero 2 la indicacion de la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

Clausula 11. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los criterios de seleccion y
apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion a los efectos de calificacion de la documentacion, si observase
defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a los interesados,
mediante correo electronico, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan 0 subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones indicadas, la Mesa
procedera a determinar las empresas que cumplen los criterios de seleccion que se establecen en el
cuadro resumen al presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondran en conocimiento de los
licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones econdmicas.

Seguidamente, la Mesa abrira el sobre nimero 2: “Proposicion econdmica”, de las empresas admitidas,
dando lectura a las proposiciones, y las elevarg, con el acta y la propuesta de adjudicacion al postor
que oferte el precio mas bajo, al 6rgano de contratacion. Los criterios para apreciar las ofertas
desproporcionadas o temerarias se encuentran contemplados en el articulo 85 del RGLCAP.

Clausula 12. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia o desistimiento.
La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del

empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO Il
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 13. Garantia definitiva.
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El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa estara obligado a constituir,
a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del
importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido, segln lo previsto en el cuadro resumen. La
constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias habiles, contados
desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de la Administracion. En todo caso, la
garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a 99 del
TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP, segun los
modelos que se establecen en los anexos correspondientes al presente pliego.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo,
se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique
al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio
del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan
efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la
cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estard, en su caso,
a lo dispuesto en el cuadro resumen, teniendo, a todos los efectos, la consideracion de garantia
definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del
contrato.

Clausula 14. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que presente la oferta econémicamente
mas ventajosa, entendiendo como tal la de precio mas bajo, excepto en el caso previsto en el articulo
152.4 del TRLCSP.

Si se presentasen dos 0 mas proposiciones iguales que resultasen ser las de precio mas bajo, tendréa
preferencia en la adjudicacion la proposicion presentada por aquella empresa, que, sin estar sujeta a la
obligacion a que se refiere la clausula 33 del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas
que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, haya justificado en el
momento de acreditar su solvencia técnica tener en su plantilla un nimero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacion de esa circunstancia los licitadores deberan
acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion
a la Seguridad Social.

Sivarias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan
tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra
preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
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Si se produce empate entre dos 6 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa deberd acreditar, a
requerimiento del drgano de contratacion, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgara un plazo de diez dias habiles. Dicha
acreditacion se efectuaré de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria.
Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social.

Asimismo, en el citado plazo de diez dias habiles se presentard la documentacion acreditativa de la
constitucion de la garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios
de licitacién y, en su caso, la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

Si no se presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Una vez presentada adecuadamente la documentacion sefialada y constituida la garantia definitiva, el
drgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion
de la documentacion.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los
interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les
notifique la adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando.

Clausula 15. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir las pélizas de seguros que se indican en el cuadro resumen,
por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 16. Perfeccion y formalizacion del contrato.

17



El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuara en documento administrativo
dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de contratacion previamente y, en su
caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican en el cuadro resumen.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion se
efectuara dentro de los cinco dias siguientes a aquel en que hubiera recibido el requerimiento de
formalizacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el péarrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato o se hubiera
levantado la suspension.

El contrato podra formalizarse en escritura plblica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo mé&ximo de un mes
desde su formalizacion.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 17. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP para
casos de fuerza mayor.

Clausula 18. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, en su caso, o el
6rgano de la Administracion encargado de las obras, procedera a la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su representacion legal y el director
de la obra, extendiéndose acta que deberéa ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.
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En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser
superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo
referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista
y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda, de
acuerdo con lo establecido en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de
la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra, con
el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la
coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud
de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 20. Programa de trabajo.
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El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, habra
de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para su
realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el &mbito de sus
respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para
su desarrollo.

El contratista no podré aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion con
la antelacion suficiente a su realizacién, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable del
contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
ejecutada. Correspondera al director de las obras la comprobacion de la realizacion de las mimas de
acuerdo con el proyecto aprobado y dar las instrucciones precisas para su ejecucion.

En su ausencia estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las
obrasy, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo
y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en
el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, 0 personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha del contrato, el drgano de contratacion podré exigir la adopcion de

medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
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correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard la indemnizacion que corresponde a la
gjecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.
En cuanto a la demolicidn y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estard a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin
perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, serd el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
gjecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 23. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el cuadro resumen o el que se determine en la
adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del
programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.
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El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente.

Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacion un
plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticidn por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la
Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, €l
6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el 6rgano
de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la Administracion podra imponer
al contratista las penalidades indicadas en el cuadro resumen, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion pueda
tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del TRLCSP

podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato.
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Clausula 25. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista seré responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

Clausula 26. Modificacion de las obras.

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro |, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el TRLCSP, justificAndolo debidamente en el expediente.

En el cuadro resumen se especificaran, en su caso, las condiciones, el alcance y los limites de las
modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el TRLCSP. Estas modificaciones no podran
alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 27. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podré proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese la circunstancia sefialada en el TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a
lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP, en
cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 28. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario
a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el TRLCSP.

Clausula 29.Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 228 del TRLCSP. En todo
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caso, el contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion.

El contratista debera comunicar a la Administracion su intencion de subcontratar, las partes del contrato
a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del subcontrato
a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del
articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable
del subcontratista.

Si asi se requiere en el cuadro resumen, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la
oferta, no podrén celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacion y
aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con
anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicion.

En el cuadro resumen se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el contratista esta
autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas
vinculadas al contratista principal, 0 el porcentaje que tendra la obligacion de subcontratar con terceros
no vinculados a €l, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecucion
separada. Esta obligacion tendra la consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato a los
efectos previstos en el TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas correspondiente. El contratista
deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la
Consejeria competente de la Junta de Andalucia.

Los subcontratistas no tendrén, en ningln caso, accion directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de
base para reclamaciones de ningin género el numero de unidades de obra realizadas no consignadas
en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones
y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a
avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard& como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de
la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la Administracion en los diez dias siguientes al
mes que corresponda.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma
alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran

fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el TRLCSP.

Clausula 31. Revision de precios.
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En la revision de precios se estara a lo especificado, en su caso, en el cuadro resumen, todo ello de
conformidad con lo establecido en el TRLCSP y en el RGLCAP en lo que no se opongan a al TRLCSP
y demas normativa por la que se aprueba la relacion de materiales basicos y las férmulas-tipo
generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion
de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales,
0 en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion a
escritura puablica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la
tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pélizas de seguros que estime
convenientes el drgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen en el
cuadro resumen.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista
debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un reportaje
fotogréfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista estd obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y

policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera
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requerido por la direccion de la obra, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con carécter
permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo de cinco afios, el caracter confidencial de la informacion
a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

Clausula 33. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume
entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 0 mas trabajadores y el contratista esta sujeto
a tal obligacion, de acuerdo con la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o
la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de
abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en la
clausula 10 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n® 1 “Documentacion
administrativa”, apartado 4 “Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en
todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se
efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada
de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de minusvélidos y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto
171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion
de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion del
contrato.
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CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 35. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion suficiente, comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha
prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Clausula 36. Recepcidn de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion
de la misma. Este plazo podré ser modificado por el 6rgano de contratacion si las circunstancias asi 1o
requieren.

Dicho acto sera comunicado al Servicio de Control Interno, a efectos de su asistencia al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el responsable
del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberéa ser firmada por los concurrentes a
la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de la
obra, el tercero al representante del Servicio de Control Interno y el cuarto al contratista, comenzando
entonces el plazo de garantia.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la Administracion le
remitir un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director
de las mismas sefialaré los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

Clausula 37. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederad seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser
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aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion. El plazo de un mes para la medicién general desde la recepcion podra ampliarse en funcién
de las caracteristicas y circunstancias de las obras.

Clausula 38. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en el cuadro
resumen. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Clausula 39. Devolucidn y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el cuadro
resumen, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval.

Clausula 40. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los

dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 41. Resolucion del contrato.
Son causas de resolucion del contrato las recogidas en el TRLCSP, asi como las siguientes:
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio
de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en este

pliegoy en el TRLCSP.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.
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- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o0 a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia,
sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que
exceda del de la garantia incautada.

Clausula 42. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. EI 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

De acuerdo con lo establecido en el TRLCSP, en los procedimientos de adjudicacion de contratos de
obras sujetos a regulacion armonizada, se podrd interponer recurso especial en materia de
contratacion previo a la interposicion del recurso contencioso-administrativo, sin que proceda la
interposicion de recursos administrativos ordinarios. En cuanto a su tramitacion y efectos se estara a lo
dispuesto en el TRLCSP.

Contra la resolucion del recurso especial s6lo procedera la interposicion de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativo.

Los actos del drgano de contratacion no susceptibles de recurso especial, asi como los que se dicten
en contratos no comprendidos en el articulo 40 del TRLCSP serdn inmediatamente ejecutivos,
poniendo fin a la via administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente
recurso de reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

En todo caso, las partes se someteran a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de competencia
administrativa en la ciudad de Jaén.

Conocido y aceptado en su totalidad
El Adjudicatario
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ANEXO 1

(DATOS DE LA EMPRESA A EFECTOS DE NOTIFICACIONES)

D. , con DNl  numero
, n representacion de la empresa ,

ACEPTA expresamente que las notificaciones que se generen en las diferentes fases de la
tramitacion administrativa de este expediente de contratacion, sean realizadas por la Universidad de
Jaén mediante correo electronico, a fin de agilizar el procedimiento, siempre que se apliquen las
garantias procesales establecidas en la legislacion vigente. Para ello, esta empresa declara que los
datos a efectos de notificaciones son los siguientes:

Calle/Avenida/Plaza:
Cadigo Postal:
Paoblacion:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Direccion de correo electrénico:
C.L.F.

En a de 2012

Fdo.:

(Firma y sello)

NOTA: Esta hoja se incluird en el sobre 1 (Documentacion General)
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ANEXO 2

(DOCUMENTACION PARA SU VALORACION AUTOMATICA)

con DNI: , €n nombre y representacion de la empresa

con NIF:

Expone, que enterado del procedimiento para la contratacion de la “Obra Adecuacion de
entorno y aparcamientos de la Universidad de Jaén: control de acceso en el campus universitario de
las Lagunillas”, y cumpliendo los requisitos legales para poder participar en él,

Solicita ser admitido en el mismo, comprometiéndose a aportar la documentacion que se
sefala en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, asi como cualquier otra que le demande
la Universidad.

Por ello, presenta la siguiente oferta:

Oferta Econdmica: (en letras)

euros con céntimos, (IVA incluido), segun
el siguiente desglose:
-EN EUROS-
OFERTA
Importe Base Imponible......
Importe LV.AA................
TOTAL IMPORTE
En, a de de
Fdo.:

(Firma'y sello)
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ANEXO 3

(DECLARACION NO ENCONTRARSE EN NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES DEL ARTICULO 60
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO Y DE ESTAR AL
CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL)

Don , con DNI: , en nombre y
representacion de la empresa , con nimero de identificacion
fiscal

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que posee plena capacidad de obrar y no se encuentra en
ninguna de las prohibiciones que establece el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico y en ninguno de los supuestos previstos en la normativa sobre incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Publicas.

Asimismo, DECLARA que la mencionada empresa est& al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. Todo ello, sin perjuicio de presentar los certificados acreditativos de dichas

circunstancias en el caso de que resultase adjudicatario.

En a de de

Fdo.:

(Firma y sello)
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ANEXO 4

(MODELO DE AVAL)

La Entidad , con NIF:
, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos, en :
c/ , nUmero , ¥ en su nombre y representacion los
Apoderados  D. (NIF. ) y D.
(NIF ), con poderes suficientes para

obligarle en este acto.

AVALA

A con NIF , domiciliada en
,enlaC/ , humero :

en virtud de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en concepto
de Garantia Provisional/Definitiva (incluir lo que proceda) para responder de las obligaciones derivadas
de ;

ante la Universidad de Jaén, por un importe de
euros

( euros).

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de depositos u 6rgano
equivalente de las restantes Administraciones Publicas, con sujecion a los términos previstos en la
legislacion de Contratos del Sector Publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora
de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que la UNIVERSIDAD DE JAEN o quién en su nombre sea
habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Contratos de Sector Publico y legislacion complementaria.

En, a de de

Fdo.:

(Firma'y sello)
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ANEXO 5

(MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER
CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD)

D./Dha: en nombre propio 0 en representacion
de la empresa con N.LF. nUmero en calidad de
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de
tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, Si ésta alcanza un nimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas
alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de

contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o,
en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

En, a de de

Fdo.:

(Firma'y sello)
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ANEXO 6

(MODELO DE SOBRES PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES)
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EXPEDIENTE: 2011/39
OBJETO: CONTRATO PARA LA OBRA DE ADECUACION DE ENTORNO Y APARCAMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN: CONTROL
DE ACCESO EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LAS LAGUNILLAS.

SOBRE 1

(Documentacién General)

EMPRESA LICITADORA:

APODERADO/A REPRESENTANTE:

PERSONA DE CONTACTO:

DOMICILIO:

TELEFONO:

FAX:

E-mail:

Firma:

DESTINATARIO: UNIVERSIDAD DE JAEN
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SOBRE 2

(Documentacion evaluable conforme a criterios automaticos)

EXPEDIENTE: 2011/39

OBJETO: CONTRATO PARA LA OBRA DE ADECUACION DE ENTORNO Y APARCAMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN: CONTROL
DE ACCESO EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LAS LAGUNILLAS.

DESTINATARIO:

EMPRESA LICITADORA:

APODERADO/A REPRESENTANTE:

PERSONA DE CONTACTO:

DOMICILIO:

TELEFONO:

FAX:

E-mail:

Firma:

UNIVERSIDAD DE JAEN
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ANEXO 6

(MODELO DE CARTEL PARA SENALIZACION DE LA OBRA)

UNIVERSIDAD DE JAEN

ADECUACION DE ENTORNO Y APARCAMIENTOS: CONTROL
Obra: DE ACCESO EN EL CAMPUS LAS LAGUNILLAS DEJAEN.
Inversion:  Importe de Adjudicacion.

Proyecto y Direccién:
D. Enrigue Moreno Ramiro

2,00

Empresa adjudicataria:

EMPRESA ADJUDICATARIA
Financiacion:

JUNTA DE ANDALUCIA
JUNTA DE ANDALUCIA
2,60 m.
CARACTERISTICAS:

Cartel marco y estructura en color BLANCO
Rotulos en color NEGRO tipografia NEW BASKVILLE ROMAN.

Para la empresa adjudicataria segun su tipologia.

39



V. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

(VER DOCUMENTACION ANEXA EN FORMATO ELECTRONICO)
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