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- MEMORIA.
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arqui3 S. L. P. Avda. de Oro Verde, 2 2° B. 23600 Martos (Jaén).Telf./Fax 953550926. C/ Virgen de la Capilla, 11 2°. 23001 Jaén. Telf./Fax 953271104

e-mail LM56@coajaen.org

Péagina 2 de 58

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN

VISADO 21/01/2013

(Ref. -003-04502)

Pag. 2 de 189

LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto

B

MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto

ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

te:13/2/15

ien

13/2/111 Exped

Registro



PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.
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MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

INDICE DE LA MEMORIA.

1. Memoria Informativa

1.1. Objeto

1.2. Técnicos

1.3. Datos de la Obra

1.4. Descripcion de la Obra
1.5. Presencia de amianto

2. Trabajos Previos
2.1. Vallado y Sefializacion
2.2. Locales de Obra
2.3. Instalaciones Provisionales

3. Condiciones del Entorno
3.1. Trafico rodado
3.2. Tréafico peatonal
3.3. Presencia de lineas eléctricas aéreas
3.4. Presencia de instalaciones enterradas
3.5. Trabajos entre medianeras
3.6. Condiciones climaticas extremas
3.7. Servicios Sanitarios mas préximos

4. Riesgos Eliminables

5. Fases de Ejecucion
5.1. Demoliciones
5.2. Movimiento de Tierras
5.3. Trabajos Previos
5.4. Cimentacion
5.5. Red de Saneamiento
5.6. Estructuras
5.7. Cubiertas
5.8. Cerramientos y Distribucién
5.9. Acabados
5.10. Carpinteria
5.11. Instalaciones

6. Medios Auxiliares
6.1. Andamios
6.2. Torretas de Hormigonado
6.3. Escaleras de Mano
6.4. Puntales
6.5. Plataforma de Descarga
6.6. Plataforma Elevadora Movil
6.7. Plataforma Elevadora de Mastil
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7. Maquinaria
7.1. Empuje y Carga
7.2. Transporte
7.3. Soldadura
7.4. Herramientas Manuales Ligeras

8. Manipulacién sustancias peligrosas

9. Autoproteccion y emergencia
9.1. Evacuacioén
9.2. Proteccién contra incendios
9.3. Primeros auxilios

10. Procedimientos coordinacion de actividades empresariales

11. Control de Accesos ala Obra

12. Valoracién Medidas Preventivas

13. Mantenimiento
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PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.
PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

1. MEMORIA INFORMATIVA.

1.1. OBJETO.

Segun se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el promotor esta obligado a
encargar la redaccion de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se
den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o

superior a 450.759 euros.

b) Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin

momento a mas de 20 trabajadores simultdneamente.

¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.
Dado que la obra en cuestiébn queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor,
UNIVERSIDAD DE JAEN, con domicilio en Campus “Las Lagunillas” s/n, Edificio B1, en JAEN,
CP 23071 y N.LF. Q-7350006-H, ha designado al firmante de este documento, para la
redaccion del Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

Este Estudio contiene:

¢ Memoria: En la que se realiza descripcion de los procedimientos, equipos técnicos y
medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente.

Identificacion de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.
Descripcién de los servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotado el centro
de trabajo de la obra.

En la elaboracién de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno
en que se realiza la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los materiales y
elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecucion de los
trabajos.

e Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, asi como
las prescripciones que se habran de cumplir en relacién con las caracteristicas, la
utilizacion y la conservacion de las maquinas, Utiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos.

e Planos en los que se desarrollan los graficos y esquemas necesarios para la mejor
definiciébn y comprensiéon de las medidas preventivas definidas en la memoria, con
expresion de las especificaciones técnicas necesarias.

e Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo
que han sido definidos o proyectados.

e Presupuesto que cuantifiqgue el conjunto de gastos previstos para la aplicacién y
ejecucién de este estudio de seguridad y salud.

Este E.S.S. servira de base para la redaccion del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada
Contratista interviniente en la obra en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos,
equipos y procesos constructivos. En ningun caso las maodificaciones planteadas en el PSS
podran implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos.

1.2. TECNICOS.

La relacion de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:

Técnico Redactor del Proyecto de Ejecucién: Juan Vicente Lépez Maestro, Jesus Rincon
Gonzélez, Julian Maria Moreno Lopez.

Titulacion del Proyectista: Arquitectos.
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PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.
PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

Director de Obra: Juan Vicente Lopez Maestro, Jesus Rincon Gonzalez, Julian Maria Moreno
Lopez.

Titulacion del Director de Obra: Arquitectos.

Director de la Ejecucién Material de la Obra: José Navas Alba.

Titulacion del Director de la Ejecucién Material de la Obra: Arquitecto Técnico.

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: No es necesario.

Titulacion del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: No es necesario.

Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Juan Vicente Lopez Maestro, Jesus Rincén Gonzélez,
Julian Maria Moreno Lopez.

Titulacion del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Arquitectos.

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion: Juan Vicente Lépez Maestro, Jesus
Rincén Gonzalez, Julidn Maria Moreno Lépez.

Titulacion del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion: Arquitectos.

1.3. DATOS DE LA OBRA.

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra PROYECTO DE
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS
SERVICIOS DE I+D+i Y EMPRENDIMIENTO, con situacion en calle Virgen de la Cabeza, 2 de
JAEN.

El presupuesto de ejecucion material de las obras es 2.505.670,40 €.

El presupuesto de ejecucion material para el capitulo de Seguridad y Salud es de: 31.427,82 £.
Se prevé un plazo de ejecucion de las mismas de 12 meses.

La superficie total en m2 construidos es de: 6.581,10, de los cuales se actia en el presente
proyecto en 3.435,70 m2

El nimero de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 24
operarios, segun se justifica a continuacion.

P.E.M. 2.505.470,40 €

P.E.M. x 20 % = 501.094 €

501.094 / 21.000 € = 24 operarios.

1.4. DESCRIPCION DE LA OBRA.
Este proyecto, contempla la reforma y rehabilitacion parcial del edificio.

1.- Se realizard la rehabilitacion integral de las plantas baja y primera. En dénde se distribuiran las
dependencias y espacios definidos por la Universidad de Jaén, segun el programa de
necesidades. Ademas, las zonas de escaleras y aseos situadas en el centro del edificio y que se
encuentran a alturas intermedias con respecto a las plantas generales, se demoleran para
posteriormente, reconstruirlas de manera que queden al mismo nivel general de las plantas. En
estos espacios, se volveran a situar los nucleos de aseos y otro de escaleras. El objetivo de esta
actuacion es poder hacer accesibles todos los espacios del edificio, tanto en la fase de este
proyecto como en las posteriores hasta la rehabilitacién completa.

La estructura que sera objeto de las demoliciones que se realizaran en el edificio principal, en la
Zzonas que ocupan actualmente las escaleras y los aseos en las planta intermedias, tiene una
antigiiedad aproximada de 30 afios y forma parte de una ampliacién que se hizo al edificio
originario. Esta estructura se compone de soportes de hormigén armado de unas secciones de 30
x 30 cm. en general. Los forjados estan formados por viguetas semirresistentes, con bovedillas de
hormigén vibroprensado. Los forjados, se apoyan en vigas de canto de hormigébn armado. Las
escaleras estan ejecutadas por medio de losas armadas y forjados inclinados.

La demolicion en estas zonas, se limitara a los forjados y escaleras, de las plantas 12, 23, 32y 42,
Los soportes de hormigdn, se reforzardn con empresillados de angulares de acero laminado para
posteriormente unir a ellos el entramado de vigas de acero laminado, sobre el que se apoyaran los
pafios de losa mixta a construir.

2.- Se construiran dos nudcleos de escaleras y uno de ascensores para adaptar el edificio a las
condiciones exigibles actualmente en los aspectos de seguridad de incendios y accesibilidad.
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PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.
PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

3.- Se eliminarda el acceso del lateral derecho de la fachada y se abrira otro con el fin de cumplir
con los recorridos de evacuacion desde una escalera protegida en planta baja hasta una salida de
edificio.

4.- Las actuaciones en las plantas segunda, tercera y cuarta, se limitaran a las la demolicién de la
tabiqueria, carpinterias interiores y exteriores de madera, de todas las plantas del edificio. La
tabiqueria esta formada principalmente por ladrillo hueco simple y doble. La carpinteria interior y
exterior es de madera casi en su totalidad.

5.- También sera objeto del proyecto, la rehabilitacion de las fachadas, la carpinteria exterior y las
cubiertas; se demolera la cubierta de teja de la planta 42 para realizar una cubierta plana
transitable, para instalaciones. Persiguiéndose un objetivo fundamental como es la eficiencia
energética del edificio en la medida que sea posible, debido a que existen condicionantes de
orientacién y sistemas constructivos que no pueden ser objeto de modificaciéon en algunos casos.
Con esta actuaciéon, ademas, se resolveran los problemas de estanqueidad al agua y
permeabilidad al aire.

Las cubiertas de la planta 32 seran objeto de reparaciones en las zonas dénde sea necesario.
También se repondra totalmente la canal oculta que existe. Se aislaran con paneles de lana de
roca situados sobre el falso techo que existe en la planta tercera.

6.- Se demolera el ala de tres plantas de altura, que se sitla en la parte posterior del edificio, que
albergaba el saldn de actos y un aula en la planta segunda. Esta demolicién se describe mas
detalladamente en el correspondiente proyecto de demolicion.

7.- El espacio libre posterior actual asi como el obtenido de la demolicion comentada en el parrafo
anterior, se dedicard a la ordenacion de los aparcamientos para vehiculos. En esta zona se
realizaran obras de canalizaciones de agua, saneamiento, suministro eléctrico y pavimentaciones
necesarias para el funcionamiento del edificio.

8.- Con respecto a las instalaciones del edificio, se ejecutaran completamente para las plantas
baja y primera. El suministro de agua y la evacuacién de aguas pluviales y residuales, se ejecutara
para todo el edificio. Se dejaran previstos los necesarios pasos y patinillos para la futura conexion
de las distintas instalaciones en el resto de la plantas.

9.- Como obras auxiliares, sobre todo en lo que se refiere a las acometidas de servicios, cabe
resaltar por su importancia, la ejecucién de una linea eléctrica de entrada y salida, que conecte el
punto determinado por la compafiia suministradora en la calle Virgen de la Cabeza, con un centro
de transformacién que se habréa de instalar junto a la calle doctor Fermin Palma.

Por las caracteristicas del edificio, se instalara un grupo electrégeno.

1.5. PRESENCIA DE AMIANTO.

EL REAL DECRETO 386/2006 QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL
AMIANTO ESPECIFICA EXPRESAMENTE LA NECESIDAD DE IDENTIFICAR EN EL
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD LOS MATERIALES DE LA OBRA QUE
CONTIENEN AMIANTO Y POR TANTO EXPONEN AL TRABAJADOR A SUS RIESGOS.
ACTUALMENTE ES HABITUAL ENCONTRAR EN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION
MATERIALES QUE CONTIENEN AMIANTO, PRINCIPALMENTE AISLANTES TERMICOS,
PLACAS DE FIBROCEMENTO, CONDUCTOS DE FIBROCEMENTO Y EQUIPOS
CONTRAINCENDIOS. SI SE APRECIAN DICHOS MATERIALES, DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA, SE PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE
FORMA INMEDIATA, CON OBJETO DE ESTABLECER LAS MEDIDIAS OPORTUNAS.
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PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.
PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

2. TRABAJOS PREVIOS.

2.1. VALLADO Y SENALIZACION.

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de
manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la
misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.

Del mismo modo es necesario la instalacion de un minimo de elementos de sefializacion que
garanticen la presencia de informaciones basicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos
puntos de la obra.

Para ello se instalaran las siguientes medidas de cierre y sefializacion:

Vallado perimetral con placas metalicas de acero galvanizado plegado sustentadas por pies
derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedara establecida
como minimo en 2 m.

lluminacién: Se instalaran equipos de iluminacién en todos los recorridos de la obra, en los
accesos Yy salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los
diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos
puntos.

Sefializacién mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los
esqguemas graficos de este Estudio y como minimo sefiales de "Prohibido el acceso a personal
no autorizado”, "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en
la obra.

Panel sefializador en la base de la grda en el que se especifiquen las caracteristicas técnicas
de la misma: limites de carga, condiciones de seguridad, alcance...

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos
de interés de la misma y en el que como minimo aparezcan reflejados los teléfonos de
urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policia, centros asistenciales, instituto toxicolégico y
los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y
subcontratistas.

Cierre de la obra: la obra permanecera cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea
posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.

2.2. LOCALES DE OBRA.

La magnitud de las obras y las caracteristicas de las mismas hacen necesario la instalacién de
los siguientes locales provisionales de obra:

Vestuarios en locales habilitados: Dadas las caracteristicas de la obra y la posibilidad de
disponer de locales adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones
provisionales de vestuario, se habilitaran locales al efecto en la propia obra o en sus
inmediaciones. Tendran asientos y taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave y
estaran dotados de un sistema de calefaccién en invierno.

Se dispondra un minimo de 2 m2 por cada trabajador y 2,30 m de altura.

Aseos y duchas en locales habilitados: Dadas las caracteristicas de la obra y la posibilidad de
disponer de locales adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones
provisionales de aseos y ducha, se habilitaran locales al efecto en la propia obra o en sus
inmediaciones. Dispondran de agua fria y caliente y contaran con las necesarias acometidas a
las redes correspondientes de abastecimiento y saneamiento. Existiran cabinas individuales
con puerta con cierre interior de un minimo de 2 m2y 2,30 m. de altura.

Se dispondra un nimero minimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporcién
se instalaran las duchas.

Retretes en locales habilitados: Dadas las caracteristicas de la obra y la posibilidad de disponer
de locales adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones provisionales de
retretes, se habilitaran locales al efecto en la propia obra o en sus inmediaciones. Se instalaran
uno por cada 25 trabajadores. Estaran cerca de los lugares de trabajo. Las cabinas tendran
puerta con cierre interior, que no permitira la visibilidad desde el exterior.

No es necesario la instalacion de Comedor y Cocina: Dadas las caracteristicas de la obra, la
cercania a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la
instalacién de comedor y cocina en la propia obra.
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Oficina de Obra en locales habilitados: Dadas las caracteristicas de la obra y la posibilidad de
disponer de locales adecuados en el interior de la misma para realizar las funciones
provisionales de oficina de obra, se habilitaran locales al efecto en la propia obra o en sus
inmediaciones. Dispondran de mesas y sillas de material lavable, armarios y archivadores,
conexiones eléctricas y de telefonia, aire acondicionado y calefaccion y la superficie sera tal
que al menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra.

Todos los locales anteriormente descritos adaptaran sus cualidades a las caracteristicas
descritas en el Pliego de Condiciones de este Estudio.

2.3. INSTALACIONES PROVISIONALES.

En el apartado de fases de obra de este mismo Estudio se realiza la identificacion de riesgos,
medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.l.s para cada una de estas instalaciones.

La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud contara con las siguientes instalaciones
provisionales de obra:

Se dispondra en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido segun
la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o
instalador, grado IP de proteccion, etc.

Partir4 desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde
el generador de obra y estara situado segln se grafia en el plano de organizacion de obra.

En la instalacion eléctrica de obra, las envolventes, aparamente, tomas de corriente y
elementos de proteccion que estén expuestos a la intemperie contardn con un grado de
proteccién minima IP45 y un grado de proteccion contra impactos mecanicos de IK 0,8. Asi
mismo, las tomas de corriente estaran protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los
cuadros de distribucion integraran dispositivos de proteccién contra sobreintensidades, contra
contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se realizara toma de tierra para la
instalaciéon. Contara con tensiones de 220/380 V y tension de seguridad de 24 V. La instalacién
sera realizada por personal cualificado segun las normas del REBT.

Instalacién Contraincendios: Se dispondran de extintores en los puntos de especial riesgo de
incendio de manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y
extintores de polvo quimico préximos a las salidas de los locales que almacenen materiales
combustibles.

Estos extintores seran objeto de revision periddica y se mantendran protegidos de las
inclemencias meteorolégicas.

Instalacion de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecucion de la
obra se realizara la acometida de acuerdo con las condiciones de la compafia suministradora,
dotando de agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra asi como los
equipos y maquinarias que precisan de ella.

Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las
instalaciones provisionales de obra se realizara una acometida a la red municipal de
saneamiento de aguas residuales.

3. CONDICIONES DEL ENTORNO.

3.1. TRAFICO RODADO.

El trafico rodado ajeno a la obra y que circula por el ambito de la misma exige la puesta en
practica de medidas preventivas afiadidas que se enumeran a continuacion:

El contratista se encargard, con los medios necesarios, de la limpieza de la via publica por la
que se realice el acceso a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo
momento y especialmente tras la entrada y salida de camiones en la obra.

Ante la presencia de trafico denso en el entorno de la obra, los accesos y salidas de vehiculos
pesados a la obra quedardn regulados por sefalistas especializados que regularan y
coordinaran el tréfico.
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3.2. TRAFICO PEATONAL.

La presencia de trafico peatonal en el ambito de la obra requiere la adopcién de las siguientes
medidas preventivas:

Dada la existencia de trafico peatonal en el perimetro de la obra bajo los medios auxiliares, se
dispondran de marquesinas cuajadas y redes de proteccibn que seran revisados
semanalmente por responsable de la instalacién.

Se organizaran recorridos separados y bien diferenciados para el trafico de vehiculos de obra y
el tréfico peatonal ajeno a la misma. Seran caminos continuos y claros.

3.3. PRESENCIA DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS.

Dada la presencia en el ambito de desarrollo de la obra de lineas eléctricas aéreas, se debera
obtener informacion de la comparfiia suministradora sobre la instalacion afectada, localizando e
identificando todas las redes. Dadas las importantes implicaciones para la seguridad de las
personas se mantendran al menos las siguientes medidas de seguridad:

Se colocaran barreras y/o avisos para que los vehiculos, la maquinaria y las instalaciones se
mantengan alejados de las lineas eléctricas aéreas.

Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las lineas eléctricas
aéreas contaran con la formacion e informacién suficiente tanto sobre los riesgos genéricos
derivados de la electricidad como los propios de la obra en cuestion conociendo
detalladamente la disposicidn de las lineas y las medidas preventivas previstas.

Se mantendran las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones
minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.

3.4. PRESENCIA DE INSTALACIONES ENTERRADAS.

El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad y salud de
la obra por lo que antes del comienzo de los trabajos de movimientos de tierras, deberan
quedar perfectamente localizadas e informadas a los trabajadores.

Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan:

Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las lineas eléctricas
enterradas contaran con la formacién e informacién suficiente tanto sobre los riesgos genéricos
derivados de la electricidad como los propios de la obra en cuestion conociendo
detalladamente la disposicion de las lineas y las medidas preventivas previstas.

Se mantendran las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones
minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.

Durante la excavacion en el entorno de canalizaciones de gas, queda prohibida la realizacion
de trabajos que produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del comienzo de los trabajos se
advertira a la compafiia suministradora y los operarios conoceran los teléfonos de urgencias de
la compafiia. Queda prohibido el uso de maquinaria pesada para excavar una vez alcanzada la
banda de sefializacion de la red.

3.5. TRABAJOS ENTRE MEDIANERAS.

La obra objeto de este documento presenta una circunstancia de riesgo afiadido al tratarse de
una intervencion entre medianeras.

Se dispondran las siguientes medidas preventivas para minimizar los riesgos derivados de esta
circunstancia:

Durante los trabajos de excavacién y estructura se realizara vigilancia constante de la
estabilidad de los edificios colindantes comprobando que no se presentan grietas, fisuras,
hundimientos de terreno ni otras circunstancias que puedan dar indicios de una reduccién de
las condiciones de estabilidad de los edificios vecinos.

Se extremaran las medidas de seguridad ante la presencia continuada de lluvias. Para ello, se
protegeran las excavaciones proximas a edificios colindantes y muros medianeros ante el
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pronostico de lluvia inminente y continua.

3.6. CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS.

La exposicién a condiciones climaticas extremas en los lugares de trabajo no debe suponer un
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituir una fuente de incomodidad
0 molestia inadmisible.

Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se dispondran las
siguientes medidas preventivas:

Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberan responder al uso especifico de
estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guia técnica del INSHT y al anexo
Il del RD 486/1997.

Altas temperaturas: Ante su presencia se evitara la exposicién al sol en las horas mas
calurosas del dia Se introduciran tiempos de descanso a la sombra. Se realizara una
hidratacién continua y suficiente con bebidas no muy frias, sin alcohol ni cafeina. Se utilizara
ropa de trabajo ligera y transpirable.

Bajas temperaturas: En esta situacidon se realizaran los trabajos con ropa de abrigo adecuada
Se procurara evitar la exposicion al viento. Se ingeriran periddicamente comidas y bebidas
calientes Se mantendra una actividad fisica continua y mantenida.

Fuerte radiacién solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizaran crema de
proteccion solar. Protegeran su cabeza con gorros y sombreros con visera y el cuerpo con
ropas ligeras de color claro. Evitaran la exposicién solar en las horas centrales del dia.

Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, estructura o
cubierta se pospondran paralizando el tajo. A partir de vientos de velocidad de 72 km/h se
detendra la actividad de la grias, a menos que el fabricante tenga una restricciéon superior a
esta. Se vigilara permanentemente la estabilidad de los elementos constructivos ejecutados, de
los acopios, medios auxiliares y equipos de obra.

Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidaran los siguientes
aspectos: proteccion de taludes y excavaciones. Achique de aguas embalsadas en plantas y
sétanos. Paralizacion de trabajos en zanjas, pozos, cubiertas, sétanos y zonas inundadas. Uso
de ropa y calzado adecuado,

Granizo: Ante su presencia se paralizaran todos los trabajos a la intemperie.

Nieve copiosa: Se paralizaran los trabajos en exteriores.

Niebla densa: Con su presencia se paralizardn los tajos con movimientos de vehiculos
pesados, los realizados en cubiertas y trabajos en altura.

Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivara la instalacion eléctrica de la obra, el
personal se mantendra resguardado en habitaculos cerrados.

3.7. SERVICIOS SANITARIOS MAS PROXIMOS.

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a
continuacion se destacan las instalaciones mas proximas a la obra:

CENTRO DE SALUD: Virgen de la Capilla.

Direccién Centro de Salud mas proximo: Arquitecto Berges, 10

Localidad Centro de Salud mas préximo: Jaén

HOSPITAL: Complejo hospitalario de Jaén.

Direccién Hospital mas proximo: Avenida Ejercito Espafiol, 10

Localidad Hospital mas préximo: Jaén

4. RIESGOS ELIMINABLES.

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por
completo dado que siempre podra localizarse una situacién por mal uso del sistema, actitudes
imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.

Por tanto se considera que los Unicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no
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existen al haber sido eliminados desde la propia concepcién del edificio, por el empleo de
procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio disefio del
proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido
en este Estudio.

5. FASES DE EJECUCION.

5.1. DEMOLICIONES.

RIESGOS:

Caidas a distinto nivel de objetos.

Caidas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento del
forjado donde opera.

Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o
descenso de los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
Proyeccién de tierra y piedras.

Golpes, choques, cortes,

Sobreesfuerzos.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Atrapamientos y aplastamientos.

Afecciones cutaneas.

Proyeccioén de particulas en los ojos.

Exposicién a ruido y vibraciones.

Emisiéon de polvo: Inhalacién o molestias en los ojos.
Sustancias nocivas o toxicas.

Contactos eléctricos.

Incendios y explosiones.

Inundaciones o filtraciones de agua.

Infecciones.

Desplomes de elementos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Con caracter previo al inicio de los trabajos deberan analizarse las condiciones del edificio y
de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopcion de las medidas preventivas
necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de conservacion y de estabilidad de la
obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El
resultado del estudio anterior se concretara en un plan de demolicién en el que constaréa la
técnica elegida asi como las personas y los medios mas adecuados para realizar el trabajo.
Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.

e Los contenedores no se llenaran por encima de los bordes.
e Los contenedores deberan ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no

tendrd una altura superior a 2 m., para disminuir la formacién de polvo.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

La iluminacién en la zona de trabajo ser& siempre suficiente.

Se dispondra de extintores en obra.

Se dispondra de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o
inundaciones.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad
Calzado con puntera reforzada.
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Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.

Gafas de seguridad antiimpactos.

Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

Cinturon de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.

Cinturdén de seguridad con dispositivo anticaida.
Fajas de proteccion dorsolumbar.

5.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

RIESGOS:

o Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o
descenso de los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

Desplomes de las paredes o taludes de la excavacion y edificios colindantes.
Fallo de las entibaciones.

Proyeccién de tierra y piedras.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Golpes, atrapamientos y aplastamientos.

Afecciones cutaneas

Proyeccién de particulas en los ojos.

Exposicién a ruido y vibraciones

Emision de polvo: Inhalacién o molestias en los ojos.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

Inundaciones o filtraciones de agua.

Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

e Se realizard una inspeccion y estudio de los posibles riesgos por la presencia de edificios
colindantes.

e Se procedera a la localizacién de conducciones de gas, agua Yy electricidad, previo al inicio
del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvio de las conducciones se pondra en
conocimiento de la empresa propietaria de la misma.

e Se realizara un estudio geotécnico que indique las caracteristicas y resistencia del terreno,
asi como la profundidad del nivel freatico.

e Se sefalizara la zona y cerrara el ambito de actuacion mediante vallas de 2 m de altura
como minimo y una distancia minima de 1,5m al borde superior del talud de la excavacién.

¢ Se sefialara el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.

¢ Se sefializaran las zonas de circulacidon en obra para vehiculos y personas y las zonas de
acopio de materiales.

e El acceso del personal al fondo de la excavacién se realizara mediante escaleras de mano o
rampas provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del propio
entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores.

e Se realizard un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el talud
necesario dependiendo del terreno.

e Los bordes superiores del talud, dependiendo de las caracteristicas del terreno y profundidad
de la excavacién, se indicara la minima distancia de acercamiento al mismo para personas y
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vehiculos.

Se evitaran los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la
excavacion.

Se dispondran barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en
el perimetro de la excavacion, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo.

Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estaran provistos de barandillas normalizadas.
En terrenos poco estables o situaciones con posibilidad de desprendimientos, la excavacién
se realizara adoptando medidas de contencion tales como bataches, entibaciones...

Los operarios no deberdn permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accién de maquinas o vehiculos en
movimientos.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos bruscos
que provoquen su caida.

¢ Las cargas no seran superiores a las indicadas.
e La maquinaria a utilizar en la excavacién cumplira con las especificaciones contempladas en

este documento dentro del apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondra de un sistema 0ptico-acUstico para sefializar la maniobra.

Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

Evitar la acumulacion de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno.

La iluminacién en la zona de trabajo sera siempre suficiente.

Se dispondra de extintores en obra.

Se dispondra de una bomba de achique cuando haya previsién de fuertes lluvias o
inundaciones.

En caso de haber llovido, se respetaran especialmente las medidas de prevencién debido al
aumento de la peligrosidad de desplomes.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.

Gafas de seguridad antiimpactos.
Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

Cinturdn de seguridad y puntos de amarre.

5.3. TRABAJOS PREVIOS.

Instalacién Eléctrica Provisional

RIESGOS:

Caidas a distinto nivel de personas u objetos.
Caidas a mismo nivel de personas u objetos.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Proyeccioén de particulas en los ojos.
Contactos eléctricos.

Electrocucion.

Incendios.

Golpes y cortes con herramientas o materiales.
Sobreesfuerzos
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PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.

PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante la ejecucidon de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

El trazado de la linea eléctrica no coincidird con el trazado de suministro de agua.

Los cuadros eléctricos se colocaran en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes
de forjados u otros lugares con peligro de caida.

El cuadro eléctrico se colocaran en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie,
con puerta, llave y visera. Las cajas seran aislantes.

En la puerta del cuadro eléctrico se colocara el letrero: "Peligro eléctrico".

Se utilizaran conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energia
desde el cuadro principal a los secundarios.

Se utilizaran clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de
alimentacion.

Cada cuadro eléctrico general tendra una toma de tierra independiente.

Se protegera el punto de conexion de la pica o placa de tierra en la arqueta.

Se colocara un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.

Los cables a emplear seran aislantes y de calibre adecuado.

Se utilizaran tubos eléctricos antihumedad para la distribucion de la corriente desde el cuadro
eléctrico, que se deslizaran por huecos de escalera, patios, patinillos... y estaran fijados a
elementos fijos.

Los empalmes entre mangueras se realizaran en cajas habilitadas para ello.

Los hilos estaran recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexion de hilos
desnudos sin clavija en los enchufes.

Se evitaran tirones bruscos de los cables.

En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendra una altura minima de 2 m. en zonas de
paso de personas y 5 m. para vehiculos.

Los cables enterrados estaran protegidos con tubos rigidos, sefializados y a una profundidad
de 40 cm..

Los disyuntores diferenciales tendran una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la
magquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portatiles.

Las tomas de corriente se realizara con clavijas blindadas normalizadas.

Cada toma de corriente suministrard energia a un solo aparato o herramienta, quedando
prohibidas las conexiones triples ( ladrones ).

La tension debera permanecer en la clavia hembra, no en la macho en las tomas de
corriente.

Todo elemento metélico de la instalacion eléctrico estard conectado a tierra, exceptuando
aquellos que tengan doble aislamiento.

En grdas y hormigoneras las tomas de tierra seran independientes.

En pequefia maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estara
protegido con un macarrén amarillo y verde.

La arqueta donde se produzca la conexion de la pica de tierra debera estar protegida.

Los interruptores se colocaran en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles.
Se instalaran interruptores en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de
distribucion y alimentacion a toda herramienta o aparato eléctrico.

Los interruptores automaticos protegeran los circuitos principales, asi como los diferenciales
las lineas y maquinaria.

Prohibido el empleo de fusibles caseros.

Toda la obra estara suficientemente iluminada.

Las luminarias se instalardn a una altura minima de 2,5 m. y permaneceran cubiertas.

Se colocara un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.

Se colocaran interruptores automaticos magnetotérmicos.

Las lamparas portatiles estaran constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la
bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexién normalizada alimentada
a 24 voltios.

Se evitara la existencia de lineas de alta tension en la obra; Ante la imposibilidad de
desviarlas, se protegeran con fundas aislantes y se realizara un apantallamiento.

El radio de influencia de las lineas de alta tensién se considera de 6 m. en lineas aéreas y 2
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m. en enterradas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad

Calzado con puntera reforzada.
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Guantes de cuero.

Guantes dieléctricos.

Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tension.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

Fajas de proteccion dorsolumbar.

Instalacién Abastecimiento y Saneamiento Provisional

En los trabajos de instalacion de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se
realizan trabajos de similares caracteristicas a los realizados en las fases de "Red de
Saneamiento” e "Instalacion de Fontaneria", por tanto se consideran los mismos Riesgos,
Medidas de Prevencion y E.P.l.s que los que figuran en los apartados correspondientes de este
mismo Estudio.

Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores...

RIESGOS:

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Caidas a distinto nivel de objetos y trabajadores.
Caidas a mismo nivel de objetos y trabajadores.
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Sobreesfuerzos.

Pisadas sobre materiales punzantes.
Desprendimiento de cargas suspendidas.

Se realizara un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, en su caso, calcular

el talud necesario dependiendo del terreno.

Durante su instalacion quedara restringido el acceso a toda persona ajena a la obra.
El transito de vehiculos pesados quedara limitado a mas de 3 metros de las casetas.
La elevacion de casetas y otras cargas sera realizada por personal cualificado, evitando el

paso por encima de las personas.

Dado que en la instalacién de locales de obra pueden intervenir diversas operaciones todas
ellas descritas en otras fases de obra de este mismo documento, se atendera a lo dispuesto

en las mismas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad

Calzado con suela antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Mascarillas antipolvo.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Cinturones portaherramientas.
Fajas de proteccion dorsolumbar.
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Vallado de Obra

RIESGOS:

Caidas a mismo nivel.

Caidas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas mediante
barandillas y rodapiés.

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

Sobreesfuerzos.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Exposicién al polvo y ruido.

Atropellos.

Proyeccion de particulas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Para postes con cimentacién subterranea, se realizardn catas previas que indique la
resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje.

Previo a realizar excavaciones de cimentacion se localizara y sefialar las conducciones que
puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvio de las conducciones se pondra
en conocimiento de la empresa propietaria de la misma.

La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos
y se desinfectara en caso necesario.

La manipulacion del vallado o cargas pesadas se realizard por personal cualificado mediante
medios mecanicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas.

Se retiraran clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos
del vallado.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad

Calzado con puntera reforzada.
Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo.

Guantes de cuero.

Guantes aislantes.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

Cinturdn de seguridad y puntos de amarre.

5.4. CIMENTACION.

RIESGOS:

Caidas a distinto nivel de trabajadores.

Caidas a mismo nivel de trabajadores.

Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales.
Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o
descenso de los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
Atrapamientos por desplome de tierras.

Fallo de las entibaciones.

Proyeccion de tierra y piedras.

Hundimiento o rotura de encofrados.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Dermatosis por contacto con el hormigén o cemento.
Proyeccioén de particulas en los ojos.
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Exposicién al polvo, ruido y vibraciones.
Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

Inundaciones o filtraciones de agua.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
Se sefialaran en obra y respetaran las zonas de circulacién de vehiculos, personas y el
almacenamiento de acopios de materiales.

Se dispondran barandillas rigidas y resistentes para sefializar pozos, zanjas, bordes de
excavacion, desniveles en el terreno y lados abiertos de plataformas con alturas superiores a
2m.

Se realizaran entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.

Evitar el acopio de materiales en zonas de transito y sobrecarga en los bordes de la
excavacion.

Se colocaran escaleras peldafieadas con sus correspondientes barandillas, para el acceso al
fondo de la excavacion.

El vertido del hormigén se realizara por tongadas desde una altura adecuada.

Especial cuidado del vibrado del hormigdn en zonas hiumedas.

Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos.

Prohibido el ascenso por las armaduras.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accién de maquinas o vehiculos en
movimientos.

Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos bruscos
gue provoquen su caida.

e Las cargas no seran superiores a las indicadas.
e La maquinaria a utilizar en la excavacién cumplira con las especificaciones contempladas en

este documento dentro del apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondra de un sistema Optico-acUstico para sefializar la maniobra.

Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

Retirar clavos y materiales punzantes.

Evitar la acumulacion de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno.

Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondra el operario.

Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h.

Se dispondra de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o
inundaciones.

lluminacion suficiente en la zona de trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.

Gafas de seguridad antiimpactos.
Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo.

Guantes de cuero.

Guantes aislantes.

Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Cinturon de seguridad y puntos de amarre.
Fajas de proteccion dorsolumbar.

arqui3 S. L. P. Avda. de Oro Verde, 2 2° B. 23600 Martos (Jaén).Telf./Fax 953550926. C/ Virgen de la Capilla, 11 2°. 23001 Jaén. Telf./Fax 953271104

e-mail LM56@coajaen.org
Péagina 18 de 58

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN

VISADO 21/01/2013

(Ref. -003-04502)

Pag. 18 de 189

LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto

B

MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto

ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

te:13/2/15

ien

13/2/111 Exped

Registro



PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.
PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

e Mandil de cuero.

5.5. RED DE SANEAMIENTO.

RIESGOS:

¢ Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o
descenso de los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
Proyeccion de tierra, piedras, gotas de hormigon.

Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

Caidas a mismo nivel de personas u objetos.
Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavacion y edificios
colindantes.

Fallo de las entibaciones.

Vuelco del material de acopio.

Proyeccién de particulas en los ojos.

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Pisadas sobre materiales punzantes.

Sobreesfuerzos.

Infecciones.

Exposicién a ruido

Emision de polvo: Inhalacién o molestias en los ojos.
Contactos eléctricos.

Inundaciones o filtraciones de agua.

Exposicién a vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e Durante la ejecucidon de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

e Se cuidara la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas,
electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares.

¢ Se realizaran entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.

e Se utilizardn escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la
excavacion de zanjas 0 pozos.

¢ Ningun operario permanecera solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie
en el exterior de la excavacion vigile permanentemente su presencia.

¢ El vertido del hormigon se realizara por tongadas desde una altura adecuada para que no se
desprenda los laterales de la excavacion..

¢ El acopio de los tubos se realizara a distancia suficiente de la zona de excavacion de zanjas
y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos.

¢ Las tuberias se acopiaran sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las
mismas con el terreno mediante la colocacion de cufias y topes que ademas evitaran el
deslizamiento de los tubos.

o Esta prohibido el uso de llamas para la deteccién de gas.

¢ Prohibido fumar en interior de pozos y galerias.

e Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

¢ lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
Casco de seguridad

Calzado con puntera reforzada.

Botas de goma o PVC.

Gafas para evitar la proyeccion de particulas.
Protectores auditivos.

Guantes de cuero.
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Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo ajustada e impermeable.
Cinturdén de seguridad con dispositivo anticaida.
Polainas y manguitos de soldador.

5.6. ESTRUCTURAS.
Hormigon Armado

RIESGOS:

o Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o
descenso de los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

Desplomes de elementos

Atrapamientos y aplastamientos.

Vuelco del material de acopio.

Proyeccioén de particulas en los ojos.

Caidas a mismo nivel de trabajadores.

Caidas a distinto nivel de personas.

Caidas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento
defectuoso, transporte de cargas por la grda...

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios...

Pisadas sobre materiales punzantes.

Sobreesfuerzos.

Exposicién a ruido y vibraciones

Emision de polvo: Inhalacién o molestias en los ojos.

Dermatosis por contacto con el hormigén.

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e Los huecos interiores de forjados con peligro de caida (patios, ascensores...), quedaran
protegidos con barandillas ( con listén intermedio y rodapié de 15 cm. ), redes horizontales o
plataformas de trabajo regulables.

e Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

¢ La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

¢ lluminacién suficiente en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia
donde se prevea escasez de luz.

¢ Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

e Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se
podran proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolacion.

e Se dispondra en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias
atmosféricas tales como la irradiacion solar.

¢ Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se deberan guardar las minimas distancias.

¢ Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras.

¢ Los materiales se acopiaran alejados de zonas de circulacién, de manera que no provoquen
sobrecargas en forjados, caidas o vuelcos.

¢ EIl almacenamiento de cargas en forjados se realizara lo mas préximo a vigas o muros de
carga.

e Para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder
directamente, se colocaran pasarelas de 60 cm. de ancho, sélidas y con barandillas.

e El acceso de una planta a otra se realizara mediante escaleras de mano con zapatas
antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados.

¢ El edificio quedaréa perimetralmente protegido mediante redes.

¢ El edificio quedara perimetralmente protegido mediante barandillas.
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e Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

e El ascenso o descenso de cargas se realizar4 por medios mecanicos, lentamente, evitando
movimientos bruscos que provoquen su caida.

e Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los
apuntalamientos solo se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccion del
personal competente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas.
Protectores auditivos.

Guantes de cuero.

Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigén.
Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante.
Cinturdn de seguridad y puntos de amarre.

Cinturones portaherramientas.

Fajas de proteccion dorsolumbar.

Encofrado

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e  Comprobacién del material de encofrado.

e Se acopiaran de forma ordenada, alejados de zonas de circulacion, huecos, terraplenes,
sustancias inflamables (si son de madera)...

e El montaje del encofrado se realizard desde plataformas independientes con sus
correspondientes barandillas.

e  Se utilizaran castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo
de escaleras sobre ellos.

e Prohibida la permanencia o transito por encima de los encofrados, zonas apuntaladas o
con peligro de caida de objetos.

e El operario estard unido a la viga mediante una cuerda atada a su cinturon, en caso de
que no existan pasarelas o plataformas para moverse horizontalmente.

e Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo.

e Los encofrados metalicos se conectaran a tierra ante la posibilidad de contactos eléctricos.

Ferrallado

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e El acopio de armaduras se realizara en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a
1,5 m.

e Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedaran sujetas de 2 puntos
mediante eslingas.

¢ No se montara el zuncho perimetral de un forjado sin previa colocacion de la red.

e El montaje se realizard desde plataformas independientes con sus correspondientes
barandillas, evitando pisar las armaduras de negativos o mallazos de reparto.

¢ Los mosquetones dispondran de puntos fijos de amatrre.

¢ Los desperdicios metalicos se transportaran a vertedero, una vez concluidos los trabajos de
ferrallado.

e Prohibido trabajar en caso de tormenta.

Hormigonado

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

¢ Se colocaran topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehiculos encargados del
vertido del hormigdn, a 2 metros del borde superior del talud.

e Las hormigoneras estaran ubicadas en las zonas sefialadas en el proyecto de seguridad;

arqui3 S. L. P. Avda. de Oro Verde, 2 2° B. 23600 Martos (Jaén).Telf./Fax 953550926. C/ Virgen de la Capilla, 11 2°. 23001 Jaén. Telf./Fax 953271104
e-mail LM56@coajaen.org
Péagina 21 de 58

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN

VISADO 21/01/2013

(Ref. -003-04502)

Pag. 21 de 189

LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto

B

MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto

ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

te:13/2/15

ien

13/2/111 Exped

Registro



PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.

PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

Previamente, se revisaran los taludes.

Las hormigoneras dispondran de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se
desconectaran de la red eléctrica para proceder a su limpieza.

El transporte de las bovedillas se realizara de forma paletizada y sujetas.

Comprobacidén de encofrados para evitar derrames, reventones...

No golpear las castilletas, encofrados...

Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operacion de vibrado.

No pisar directamente sobre las bovedillas.

Se colocaran pasarelas de 60 cm. de ancho y que abarquen el ancho de 3 viguetas de largo,
para desplazamientos de los operarios.

El vertido del hormigdn se realizard por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los
golpes bruscos sobre el encofrado.

Evitar contactos directos con el hormigon.

Previo al vertido de hormigén en muros, se comprobaran las entibaciones y encofrados.

Para el vertido y vibrado del hormigén en muros, se colocaran plataformas de 60 cm. de
ancho, con barandilla de 1m., liston intermedio y rodapié de 15 cm., en la coronacién del
muro.

Se dispondra de una escalera de mano para acceder a los trabajos en el trasdos del muro,
donde se tendra especial cuidado con los terminales de los latiguillos, ya que pueden
ocasionar graves cortes.

En vertido por cubo o cangilon, el vertido y vibrado del hormigbn en pilares se realizara
desde torretas y desde andamios en vigas.

En vertido por bombeo, previamente al uso, se engrasard el conducto para evitar
atoramientos y comprobar la inexistencia de codos de pequefio radio que provoquen
tapones.

En vertido por bombeo, la manguera estara sujeta por al menos 2 personas; Quedara
apoyada y arriostrada sobre caballetes.

En vertido por bombeo, se limpiara el interior del conducto una vez terminado el vertido del
hormigén.

Desencofrado

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

El desencofrado de la estructura se realizard una vez transcurridos los dias necesarios.
Comprobar que ninglin operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.
Los elementos verticales se desencofraran de arriba hacia abajo.

Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes.

Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.

Acero

RIESGOS:

Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o
descenso de los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

Desplomes de elementos

Atrapamientos y aplastamientos.

Vuelco del material de acopio.

Desplome de elementos punteados.

Proyeccién de particulas en los ojos.

Caidas a mismo nivel de trabajadores.

Caidas de personas a distinto nivel.

Caidas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento
defectuoso, transporte de cargas por la grda...

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Sobreesfuerzos.

Exposicién a ruido y vibraciones
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Contactos eléctricos.
Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
lluminacion suficiente en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia
donde se prevea escasez de luz.

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se
podran proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolacion.

Se dispondra en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias
atmosféricas tales como la irradiacion solar.

Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se deberan guardar las minimas distancias.
Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

Los trabajos en altura se reduciran al maximo.

El acopio de estructuras metdlicas, se realizara sobre una zona compactada,
horizontalmente, sobre durmientes de madera.

La altura del material acopiado sera inferior a 1,5 m.

Los acopios se realizaran lo mas proximo posible a la zona de montaje y alejado de la
circulacion de la maquinaria.

La estructura metélica quedard arriostrada y conectada a tierra.

Si se colocan andamios metalicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos
guedaran conectados a tierra.

No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados.

Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujecion y protecciones adecuada.
Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. Se utilizaran escaleras de mano
para acceder a las mismas.

El transporte y colocacion de elementos estructurales se realizara por medios mecénicos,
amarrado de 2 puntos y lentamente; Las vigas y pilares seran manipuladas por 3 operarios.
No se soltaran las cargas de la grda sin fijarlos correctamente en su lugar.

No se elevara una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta inferior.
Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente de
este mismo documento.

Las piezas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos so6lo se podran montar
o desmontar bajo vigilancia, control y direccién del personal competente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas de seguridad antiimpactos.

Gafas protectoras ante la radiacion.
Protectores auditivos.

Guantes de cuero.

Guantes aislantes.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Cinturdén de seguridad y puntos de amarre.
Fajas de proteccion dorsolumbar.

5.7. CUBIERTAS.
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RIESGOS:

e Caidas a distinto nivel de materiales y herramientas. Desprendimientos de cargas
suspendidas.

¢ Caidas a distinto nivel de trabajadores por hundimiento de la superficie de apoyo, constituido
por materiales de baja resistencia.

e Caidas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta o por deslizamiento por los

faldones.

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

Sobreesfuerzos.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Proyeccién de particulas en los ojos.

Atrapamientos y aplastamientos.

Dermatosis por contacto con el hormigon y el cemento.

Incendios o explosiones de las botellas de propano y butano.

Exposicién a ruido y vibraciones

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e Durante la ejecucidon de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

¢ La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

¢ Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

¢ lluminacién suficiente en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia
donde se prevea escasez de luz.

¢ Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

e Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se
podran proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolacion.

e Se dispondra en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias
atmosféricas tales como la irradiacion solar.

o El acopio de los materiales de cubierta se realizara alejado de las zonas de circulaciéon y de
los bordes de la cubierta.

¢ El almacenamiento de cargas en cubierta se realizara lo mas préximo a vigas 0 muros de
carga.

o El edificio quedara perimetralmente protegido mediante andamios modulares arriostrados,
con las siguientes dimensiones: la altura superior del andamiaje estara a 1,2 m. del Ultimo
entablado, la distancia hasta el Ultimo entablado bajo cornisa sera inferior a 30 cm., la
anchura a partir de la plomada sera superior a 60 cm., la altura de detencion inferior sera
hasta la prolongacién de la linea de inclinacion de la cubierta.

¢ Proteccion de la cubierta mediante la colocacion de barandillas rigidas y resistentes, de 90
cm. de altura y con rodapiés, para la proteccion de los bordes de los aleros y faldones.

e Los huecos interiores de la cubierta estardn protegidos con barandillas, tablas, redes o
mallazos.

e El acceso a la cubierta se realizard a través de los huecos, con escaleras de mano
peldafieadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la
cubierta.

¢ Los antepechos de las cubiertas se realizardn desde andamios de fachada, si existen, antes
de cualquier otra tarea de la misma. Ante la inexistencia de andamios se dispondra de
puntos fijos o cable fiador al cual amarrar el cinturdn.

e El ascenso o descenso de cargas se realizara por medios mecanicos, lentamente, evitando
movimientos bruscos que provoquen su caida.

e Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

¢ Las botellas de propano y butano para la colocacion ed materiales bituminosos se acopiaran
en posicién vertical y sujetas, en lugares ventilados, alejadas del sol y la humedad y alejadas
de vias de evacuacion. El capuchdén permanecera cerrado.El manorreductor y la candileja
guedaran perfectamente conectadas a la manguera.

¢ Existiran extintores en obra.

e Se instalaran anclajes para amarrar cables o cinturones de seguridad en la cumbrera.
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e Se realizara un reparto uniforme de las cargas mediante la colocacion de pasarelas.
e Las chapas y paneles seran manipuladas por 2 personas como minimo.
¢ Se utilizaran tablas, barandillas o el mallazo del forjado para cerrar el hueco del lucernario.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
Casco de seguridad

Calzado con suela antideslizante.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas de seguridad antiimpactos.

Mascarillas antipolvo.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo no inflamable.

Cinturdn de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.

Cinturon de seguridad con dispositivo anticaida.
Fajas de proteccion dorsolumbar.

Mandil de cuero.

Polainas y manguitos de soldador.

5.8. CERRAMIENTOS Y DISTRIBUCION.

RIESGOS:

Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

Caidas a mismo nivel de personas.

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

Atrapamientos y aplastamientos.

Desplomes de elementos

Vuelco del material de acopio.

Sobreesfuerzos.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Afecciones cutaneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...
Dermatosis por contacto con hormigén o cemento.

Proyeccioén de particulas en los ojos.

Exposicién a ruido y vibraciones

Inhalacién de polvo y vapores tdxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes.
Contactos eléctricos.

Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas.
Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

e La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

¢ lluminacion suficiente en la zona de trabajo. Se colocardn puntos de luz de emergencia
donde se prevea escasez de luz.

¢ Sefializar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra.

e Se colocaran pasarelas de 60 cm. de ancho, sélidas y con barandillas para acceder al forjado
de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder directamente.

¢ Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perimetro.

e El acceso a la planta de trabajo se realizara mediante escaleras peldafieadas protegidas con
barandillas de 90 cm., liston intermedio y rodapiés.

e El transporte de cargas se realizard por medios mecéanicos, lentamente, evitando
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movimientos bruscos.

e Las cargas se transportaran paletizadas, enflejadas y sujetas.

¢ Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

¢ Para recibir la carga en planta, se retirara la barandilla durante el menor tiempo posible y el
operario permanecera unido del cinturén de seguridad al cable de seguridad durante es
recibido.

e Los huecos de ascensor, escaleras o patios permaneceran protegidas mediante barandillas,
redes, mallazos o tableros. Si el patio es de grandes dimensiones, se colocaran redes cada 2
plantas.

e Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de
ascensor se protegeran mediante barandillas rigidas y resistentes.

e Se colocaran cables de seguridad sujetos a pilares cercanos a fachada para amarrar el
mosquetodn del cinturdn de seguridad.

e Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o
paramentos levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos..

¢ Se realizara la evacuacion de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o
bateas cerradas perimetralmente.

e Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

¢ Se utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberan
permanecer himedas. Se utilizardn mascarillas autofiltrantes, en su defecto.

e Estaran provistas de carcasa todas aquellas maquinas o herramientas capaces de producir
cortes o golpes.

e Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

e Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de
conexidn normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

¢ Ellugar de almacenamiento de la pintura debera permanecer ventilado.

e Se colocaran sefiales de peligro: Peligro de caida desde altura, Obligatorio utilizar el cinturén
de seguridad, Peligro, cargas suspendidas...

¢ Los andamios se colocaran y utilizaran siguiendo las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa
correspondiente.

¢ Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa.

¢ Los elementos prefabricados se acopiaran horizontalmente sobre durmientes dispuestos por
capas.

¢ El ascenso y manejo de paneles ligeros y pesados se realizard con doble seguridad; Dichas
operaciones seran suspendidas con vientos superiores a 60 km/h.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Gafas de seguridad antiimpactos.

Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos y equipos de respiracion autbnoma.
Guantes de cuero.

Guantes aislantes.

Guantes de PVC o goma para la manipulacion de aislamientos: Lana de vidrio, fibra de
vidrio, lana mineral o similares.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Cinturones portaherramientas.

Cinturon de seguridad con dispositivo anticaida.

Fajas de proteccion dorsolumbar.

5.9. ACABADOS.
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PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.

PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

RIESGOS:

Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

Caidas a mismo nivel.

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

Atrapamientos y aplastamientos.

Desplomes de elementos

Sobreesfuerzos.

Proyeccién de particulas en los ojos.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Dermatosis por contacto con hormigén o cemento.

Afecciones cutaneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...
Inhalacién de polvo y vapores téxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes.
Exposicién a ruido y vibraciones

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los andamios se colocaran y utilizaran siguiendo las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa
correspondiente.

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
Los materiales se acopiaran sin invadir las zonas de circulacién ni producir sobrecargas.
Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perimetro.

El transporte de cargas se realizara por medios mecanicos.

Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

Se realizara la evacuacion de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o
bateas cerradas perimetralmente.

Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.
lluminacion minima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.

Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de
conexidn normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permaneceran protegidas mediante
barandillas, redes, mallazos o tableros.

Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de
ascensor se protegeran mediante barandillas rigidas y resistentes.

Se colocaran cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a elementos
estructurales solidos para amarrar el mosqueton del cinturon de seguridad.

En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizara durante el menor
tiempo posible y el operario permanecera unido del cinturon de seguridad al cable de
seguridad en todo momento.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.

Calzado con puntera reforzada.

Gafas de seguridad antiimpactos.

Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos.
Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

Cinturon de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.

Fajas de proteccion dorsolumbar.
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PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.

PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

Pavimentos.

Pétreos y Ceramicos

RIESGOS:

Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento.

Cortes producidos con aristas o bordes cortantes.
Afecciones reuméticas por humedades en las rodillas.
Afecciones cutéaneas por contacto con cemento o mortero.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportardn a planta mediante
plataformas empaletadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se
transportaran en posicion vertical.

Se utilizardn herramientas 0 maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberan
permanecer himedas. El operario se colocara a sotavento, en caso de que el corte de piezas
se realice por via seca con sierra circular.

Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyeccién en los ojos.

No acceder a recintos en fase de pavimentacién o pulimentacion.

Las pulidoras y abrillantadoras estaran constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y
arco de proteccion antiatrapamiento.

Desenchufar la maquina para la sustitucion de piezas o trabajos de mantenimiento.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Guantes aislantes.
Rodilleras impermeables almohadilladas.

Flexibles

RIESGOS:

Cortes producidos por herramientas o maquinaria de corte.
Quemaduras por manipulacion del soplete.
Incendios.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

El acopio de paquetes de losetas y rollos de lindleo quedara repartido linealmente junto a los
tajos.

Los disolventes y colas se almacenaran en recipientes cerrados, alejados de los rollos de
lindleo.

Los recintos permaneceran ventilados durante el manejo de disolventes y colas.

Evitar la aplicacién de adhesivos mediante las manos; se realizar4 con brochas, pinceles o
espatulas.

Prohibido abandonar mecheros y sopletes encendidos.

Se colocaran extintores de polvo quimico seco en obra.

Prohibido fumar en zonas en que se almacenen 0 se estén colocando materiales con
disolventes y colas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Rodilleras almohadilladas.
Mascarillas con filtro recambiable especificas para disolventes y colas.
Guantes de goma o PVC.

De Madera

RIESGOS:

Golpes y cortes con herramientas: Matrtillos...
Pisadas sobre materiales punzantes.
Afecciones respiratorios como consecuencia de realizar trabajos en ambientes pulvigenos.
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PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.
PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

¢ Los paquetes de lamas de madera seran transportados por al menos dos personas.

¢ El corte de la madera se realizara en recintos ventilados o a la intemperie, colocandose el
operario a sotavento.

¢ No acceder a recintos en fase de pavimentacion.

e Los estancias permaneceran ventilados durante los trabajos de lijado.

e Las lijadoras estaran constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de
proteccion antiatrapamientos.

¢ Desenchufar la maquina para la sustitucién de piezas o trabajos de mantenimiento.

e Una vez terminado el pavimento, se eliminara el serrin mediante cepillos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

¢ Rodilleras almohadilladas.

¢ Mascarillas con filtro recambiable especificas para disolventes y colas.
e Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos.

e Guantes de goma o PVC.

Paramentos.

Alicatados

RIESGOS:

e Pisadas sobre materiales punzantes.

o Afecciones respiratorios como consecuencia de la manipulacion de disolventes y
pegamentos.

e Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos.

¢ Retroceso y proyeccion de las piezas ceramicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e Sera necesario el empleo de andamios apropiados para alicatar a alturas superiores a la del
pecho del operario.

e Se utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberan
permanecer hiumedas. El operario se colocara a sotavento, en caso de que el corte de piezas
se realice por via seca con sierra circular.

e La cortadora eléctrica se colocara nivelada y provista de carcasa superior, resguardo para
los elementos de transmision y aspiradores de polvo.

¢ No se colocara la cortadora eléctrica sobre suelos himedos.

e La cortadora dispondra de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se
produzca un corte en el suministro de energia eléctrica.

¢ La sierra de disco dispondra de toma de tierra, un disyuntor diferencial y las protecciones
necesarias.

¢ Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyeccion en los 0jos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

e Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada.
e Guantes de goma para el manejo de objetos cortantes.
¢ Rodilleras almohadilladas impermeables.

Enfoscados

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e Sera necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas superiores a la
del pecho del operario.

¢ Los sacos de aridos y aglomerantes se transportaran en carretillas manuales.

¢ Las miras se transportaran al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco
de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
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PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.

PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

Guantes y botas de goma para la manipulacién de cal y realizar el enfoscado.
Mufiequeras.

Guarnecidos y Enlucidos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Sera necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de guarnecido o
enlucido a alturas superiores a la del pecho del operario.

Los sacos se acopiardn sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas,
repartidos uniformemente, evitando sobrecargas puntuales.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Guantes de goma o PVC.
Mufiequeras.

Pintura

RIESGOS:

Proyeccion de gotas de pintura o motas de pigmentos a presion en los 0jos.
Afecciones cutaneas por contacto con pinturas (corrosiones y dermatosis).
Intoxicaciones.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Derivados del uso de pistolas electrostaticas o roturas de manguera del compresor.
Explosiones e incendios de materiales inflamables.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se
manipulen pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos toxicos. La mezcla de
aire y vapor del disolvente debera permanecer por debajo de los limites de explosion.

Las pinturas, disolventes y demas sustancias téxicas o inflamables seran almacenadas y
manipuladas segln las indicaciones del fabricante; Se realizara en lugares ventilados y
alejados del sol y el fuego.

Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenaran en lugares donde sea posible
realizar el volteo de los recipientes.

El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizara desde la menor altura
posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo.

Las pistolas se utilizaran siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las
electrostéticas, el elemento a pintar deberd permanecer conectado a tierra.

Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte proximos a pinturas inflamables.

Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de
sefializacion.

Prohibida la conexion de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se
realizan trabajos de pintura en carriles.

Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel.

Prohibida la pulverizacion sobre elementos puntiagudos.

Prohibido limpiar la pistola electrostatica sin parar el funcionamiento del generador.

Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan
provocar un reventon. Para ello, se evitard su abandono sobre escombros o zonas sucias.

Se dispondra de un extintor de polvo quimico seco en obra.

e Sefiales de peligro: Peligro de caida desde altura, Obligatorio utilizar el cinturén de

seguridad, Peligro de incendio, Prohibido fumar...
Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo
de caida de altura.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Calzado con suela antideslizante.

Mascarillas con filtro mecanico recambiable para ambientes pulvigenos.

Mascarillas con filtro quimico recambiable para ambientes tdxicos por disolventes organicos.
Guantes de goma o PVC.
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PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.

PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

Guantes dieléctricos.
Cinturdn de seguridad o arneses de suspension.
Mufiequeras.

Techos

RIESGOS:

Golpes con reglas, guias, lamas, piezas de escayola...
Cortes producidos por herramientas manuales: Llanas, paletinas...
Dermatosis por contacto con el yeso o escayola.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los sacos y piezas de escayola se transportaran por medios mecanicos.

Las miras se transportaran al hombro con el extremos delantero a una altura superior al
casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas.

El operario trabajara en posturas lo mas cdmodas posibles.

Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estaran protegidas adecuadamente.
Las guias de falsos techos superiores a 3 m. seran transportadas por 2 operarios.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Guantes de cuero o PVC, dependiendo de la tarea a realizar.

5.10. CARPINTERIA.

RIESGOS:

Caidas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por huecos de forjado o
fachada......

Caidas a mismo nivel de personas.

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Desplomes de elementos

Vuelco del material de acopio.

Atrapamientos y aplastamientos.

Sobreesfuerzos.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Proyeccién de particulas en los ojos.

Exposicién a ruido y vibraciones

Emisién de polvo: Inhalacion o molestias en los ojos.
Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante la ejecucidon de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
Los huecos de fachada y forjado se protegeran mediante barandillas de 90 cms. de altura,
con pasamanos, liston intermedio y rodapiés.

Se instalaran puntos fijos donde amarrar el cinturén de seguridad.

Las cargas se transportaran por medios mecanicos, evitando movimientos bruscos.

Estaran provistas de carcasa todas aquellas maquinas o herramientas capaces de producir
cortes o golpes.

Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

Se utilizardn lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de
conexién normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
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PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.

PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

Casco de seguridad

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas antiproyeccion.

Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos.
Equipos de filtracion quimica frente a gases y vapores.
Guantes de cuero para el manejo de materiales.
Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo adecuada.

Fajas antilumbago.

Cinturén de seguridad y dispositivos anticaida en lugares de trabajo con peligro de caida de
altura.

Cinturdn portaherramientas.

Tapones o protectores auditivos.

Madera

RIESGOS:

Toxicidad de materiales empleados en tratamientos realizados a la madera u otros
materiales empleados.

Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocacién de los elementos de
madera.

Afecciones cutaneas.

Polvo ambiental.

Contactos eléctricos.

Incendios de los materiales acopiados.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los elementos de madera se izaran en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante
gria torre 0 montacargas.

Los paquetes de lamas seran transportados al hombro por al menos por 2 operarios.

Los listones horizontales inferiores de los precercos se colocaran a una distancia de 60 cm. y
seran visibles. Una vez que haya endurecido el recibido, seran eliminados para evitar golpes
y tropiezos.

Se requiere un minimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas.

Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizaran en lugares ventilados

El serrin y los recortes de madera seran evacuados por los tubos de vertido.

La maquinaria dispondra de aspiracién localizada y sacos de recogida de polvo.

lluminacion minima de 100 lux.

Sefiales: Peligro de incendios y Prohibido fumar.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Mascarillas de proteccion frente a la toxicidad de la madera u otros materiales empleados.

Metalica

RIESGOS:

Inhalacién de humos y vapores metalicos.

Proyeccién de patrticulas.

Quemaduras.

Radiaciones del arco voltaico.

Contactos eléctricos con herramientas eléctricas o durante las operaciones de soldadura.
Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La carpinteria metdlica se izara en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante
eslingas.
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PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.

PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

Los elementos longitudinales se transportaran al hombro, con el extremo delantero a una
altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas.

Los elementos metalicos inseguros permaneceran apuntalados hasta conseguir una perfecta
consolidacion del recibido.

En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente de
este mismo documento.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Gafas protectoras ante la radiacion.

Guantes dieléctricos.

Pantalla soldador.

Mandil de cuero.

Polainas y manguitos de soldador.

Yelmo de soldador de manos libres.

Mascarillas de proteccion frente a humos y vapores metalicos.

Montaje del vidrio

RIESGOS:

Cortes durante el transporte y colocacioén del vidrio.
Proyeccién de pequefias particulas de vidrio u otros cuerpos extrafios en los ojos.
Ambientes toxicos e irritantes.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

El vidrio se acopiara en las plantas sobre durmientes de madera y en posicion vertical
ligeramente inclinado. Se colocara de manera inmediata para evitar posibles accidentes.

Se utilizara pintura de cal para marcar los vidrios instalados y demostrar su existencia.

Los vidrios se transportaran en posicién vertical. Si se trata de grandes dimensiones, se
utilizaran ventosas y sera precisa la ayuda de otro operario.

Los operarios no deberan permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando
vidrio.

Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0° C y vientos superiores a 60
Km/h.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Calzado con puntera reforzada.
Gafas antiproyeccion.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

5.11. INSTALACIONES.

RIESGOS:

Caidas a mismo nivel de personas u objetos.

Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales.
Desplomes de elementos

Atrapamientos y aplastamientos.

Sobreesfuerzos.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Proyeccioén de particulas en los 0jos.

Exposicién a ruido y vibraciones

Contactos eléctricos.

Incendios y explosiones.

Inundaciones o filtraciones de agua.

Intoxicacion por vapores procedentes de la soldadura.

En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal,
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guemaduras con la llama del soplete.
Ceféleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
El material de la instalacién se acopiara en los lugares sefialados en los planos.

Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de
conexion normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente de
este mismo documento.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Guantes aislantes.

Ropa de trabajo adecuada.
Fajas antilumbago.

Cinturon de seguridad anticaida.
Casco de seguridad.

Electricidad

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La instalacion eléctrica sera realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT.
Cortar el suministro de energia por el interruptor principal, que se colocara en un lugar visible
y conocido por los operarios, ante cualquier operacion que se realice en la red.

La conexion del cuadro general con la linea suministradora sera el ultimo cableado de la
instalacion.

Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros
generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalacion.

Se utilizaran clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de
suministro.

Se colocaran planos de distribucion sobre los cuadros eléctricos.

Las plataformas y herramientas estaran protegidas con material aislante.

Protecciéon adecuada de los huecos, antes de la instalacion de andamios de borriquetas o
escaleras de mano, para la realizacién del cableado y conexién de la instalacion eléctrica.
lluminacion minima de 200 lux en la zona de trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Guantes aislantes.
Comprobadores de temperatura.

Fontaneria, Calefaccién y Saneamiento

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los aparatos sanitarios y radiadores se izaran por medios mecanicos, en paquetes flejados y
sujetos.

Ningln operario debera permanecer debajo de cargas suspendidas.

Se requerird un minimo de 3 operarios para la ubicacién de los aparatos sanitarios.

En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de los conductos
verticales, se realizara durante el menor tiempo posible y el operario permanecera unido del
cinturén de seguridad al cable de seguridad en todo momento.

Los petos o barandillas definitivas se levantaran para poder realizar la instalacién de
fontaneria en balcones, terrazas o la instalacion de conductos, depositos de expansion,
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calderines o similares en la cubierta, y asi disminuir los riesgo de caida de altura.

Se colocaran tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la circulacion
y aumenten el riesgo de caida.

No se podra hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura
eléctrica.

lluminacién minima de 200 lux en la zona de trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Calzado con puntera reforzada.
Guantes de cuero.

Guantes de PVC o goma.

Gafas antiproyeccién y antiimpacto.

Aire Acondicionado

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los aparatos de aire acondicionado se izaran por medios mecanicos mediante eslingas, y se
colocaran sobre superficies de tablones preparadas para ello.

Las chapas se izaran en bloques flejados y sujetos mediante eslingas; Se colocaran lo mas
cerca posible del lugar de montaje, sobre durmientes y formando pilas inferiores a 1,6 m. de
altura. Posteriormente, seran transportadas por al menos 2 operarios hasta el lugar de
trabajo.

Cuando las cargas pesadas no puedan ser transportadas por medios mecanicos, se
utilizaran rodillos.

Las tuberias y conductos se izaran mediante eslingas unidas por el interior del conducto.

Las tuberias y conductos se transportaran al hombro con el extremo delantero a una altura
superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas u objetos.
Cuando su peso o longitud sean excesivos, seran transportados por 2 hombres.

Prohibida la instalacién de equipos de aire acondicionado en cubiertas sin peto o protecciéon
definitiva, o poco resistentes.

lluminacién de 100-150 lux en la zona de trabajo. Para ello se utilizaran lamparas portatiles
alimentadas a 24 voltios.

Se utilizardn andamios tubulares con plataformas de 60 cm. de anchura, barandilla de 90
cm., pasamanos, liston intermedio y rodapiés de 15 cm., para la instalacién de conductos en
altura.

Se utilizaran escaleras de tijera con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para la colocacion de rejillas.

Las chapas deberan permanecer bien apoyadas y sujetas al banco de trabajo durante el
corte mediante cizalla. El corte de las planchas de fibra de vidrio se realizara mediante
cuchilla.

Prohibido el abandono de cuchillas, cortantes, grapadoras o similares en el suelo.

Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60 km/h.
Las herramientas eléctricas tendran el marcado CE y adaptadas a la normativa de equipos
de trabajo.

Para la puesta en marcha del aire acondicionado, se notificara al personal, se protegeran las
partes moviles y se retiraran las herramientas utilizadas y se colocara una sefial de "No
conectar, hombres trabajando en la red" en el cuadro general.

Prohibido el manejo de partes méviles sin previa desconexién de la red de alimentacion.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Botas de PVC o goma, con puntera reforzada y suela anticlavos y antideslizante.
Guantes de cuero.
Guantes de PVC o goma.

Telecomunicaciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los trabajos en cubierta comenzaran una vez terminado el peto de cerramiento perimetral, y
sin haber retirado las protecciones colectivas utilizadas para la construccion de la misma.
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Se instalaran puntos fijos en la cubierta para amarrar el cinturén de seguridad.

El montaje de los elementos de la instalacién se realizara a cota 0.

Si existen lineas eléctricas en las proximidades del lugar de trabajo, se dejara sin servicio o
apantallara la zona, mientras duren los trabajos.

Los escombros seran evacuados por las trompas o a mano a los contenedores, evitando el
vertido a través de fachadas o patios.

La instalacion de antenas y pararrayos en cubiertas inclinadas, se realizara sobre una
plataforma horizontal, apoyada sobre cufias ancladas, rodeada con barandilla de 1 m.,
pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Se utilizaran escaleras de mano con zapatas antideslizantes, ancladas al apoyo superior
sobrepasando en 1m. la altura de este.

Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60 km/h.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Guantes de cuero.
Guantes de PVC o goma para la manipulacién de cables y elementos cortantes.
Cinturdn de seguridad con arnés anticaida anclado a un punto fijo.

Ascensores

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La instalacion de los ascensores serd realizado por técnicos especialistas.

Los componentes del ascensor se transportaran sujetos con flejes pendientes de las eslingas
de la grda.

Los huecos de las puertas del ascensor seran protegidas mediante barandillas de 90 cm.,
pasamanos, listén intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocara la sefial de "Peligro hueco de
ascensor".

En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para cualquier operacion, se
realizara durante el menor tiempo posible y el operario permanecera unido del cinturén de
seguridad al cable de seguridad en todo momento.

Los operarios permaneceran unidos del cinturén de seguridad a los cables de amarre
pendientes de los puntos fuertes, durante las operaciones sobre la plataforma provisional.

En la plataforma provisional, las carracas se colgaran después de que haya endurecido el
punto fuerte de seguridad.

Se realizard una "Prueba de carga" con el doble del peso maximo que pueda soportar la
plataforma provisional, a una distancia inferior a 1m. del fondo del hueco, antes de empezar
los trabajos.

La losa de hormigon de la bancada superior, sera disefiada con el fin de eliminar riesgos en
el aplomado de las guias.

lluminacién minima de 200 lux en la zona de trabajo.

Se utilizaran lamparas portétiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de
conexion normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

Queda prohibido el vertido de escombros por el hueco del ascensor.

Queda prohibido del ascensor como transporte de materiales de obra.

Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocara una sefial de carga maxima
admisible en un lugar bien visible.

Queda prohibido Las instalacién provisional de tomas de agua en las proximidades de los
huecos de ascensor.

Las puertas de acceso a los ascensores desde las plantas, seran instaladas por al menos 2
operarios con cinturén de seguridad amarrados a puntos fijos. Se colocara un pestillo de
seguridad o acufado, que evite la apertura no programada de las puertas.

El tambor de enrollamiento de cables, poleas, engranajes... deberan ir protegidos con
carcasa de seguridad.

Se colocara un cuadro eléctrico portatil para los instaladores de ascensores, para evitar el
entorpecimiento de otras tareas.

Para la puesta en marcha del ascensor, se notificara al personal, se protegeran las partes
moviles y se retiraran las herramientas utilizadas.

Queda prohibido el manejo de partes moviles sin previa desconexion de la red de
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alimentacion.
Medidas preventivas y de proteccién necesarias para evitar contactos eléctricos, incendios o
explosiones, quemaduras, proyeccion de particulas... en trabajos de soldadura.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado y guantes aislantes para montaje y pruebas eléctricas.
Guantes de cuero.

Cinturon de seguridad con dispositivo anticaida.

6. MEDIOS AUXILIARES.

6.1. ANDAMIOS.

RIESGOS:

Caida de personas u objetos al mismo nivel.

Caida de personas u objetos a distinto nivel.

Caidas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio.
Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.

Atrapamiento de pies y dedos.

Contactos eléctricos.

Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS
PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Todo andamio debera cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad,
resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la
clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta
a su utilizacion y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la Construccion.

Los andamios se montaran y desmontaran, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Los andamios y sus alrededores deberan permanecer ordenados, libres de obstaculos y
limpios de residuos.

Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el
desplome o el desplazamiento.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberan construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caidas de objetos y se ajusten al nimero de trabajadores que vayan a
utilizarlos.

Los apoyos del andamio dispondran de medidas contra el deslizamiento, y la superficie
portante tendra capacidad para garantizar la estabilidad del andamio.

Las dimensiones, forma y disposicion de las plataformas de un andamio seran apropiadas al
trabajo, cargas y permitira la circulaciéon con seguridad.

Los elementos que formen las plataformas no se desplazaran. No existirdn vacios en las
plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de proteccion colectiva contra caidas.
Cuando un andamio no este listo para su utilizacién, contara con sefiales de advertencia de
peligro (Real Decreto 485/1997) y se delimitara mediante elementos que impidan el acceso.
El andamio contara con una nota de calculo de resistencia y estabilidad y un plan de
montaje, de utilizacion y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el
R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificacion del
producto por una entidad reconocida de normalizacion, s6lo podran utilizarse para aquellos
supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en su Anexo |l apartado 4.3, no exige plan
de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que ademas no superen los 8

arqui3 S. L. P. Avda. de Oro Verde, 2 2° B. 23600 Martos (Jaén).Telf./Fax 953550926. C/ Virgen de la Capilla, 11 2°. 23001 Jaén. Telf./Fax 953271104

e-mail LM56@coajaen.org
Péagina 37 de 58

B

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN

VISADO 21/01/2013

(Ref. -003-04502)

Pag. 37 de 189

LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto

MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto

ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

te:13/2/15

ien

13/2/111 Exped

Registro



PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.
PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cupulas,
tejados o balconadas a mas de 24 metros desde el nivel del suelo.

e No sera obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguiran
las instrucciones del fabricante

¢ Los andamios solo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo
la direccion de una persona cualificada segun el R.D. 2177/2004.

e Los andamios deberan ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en
servicio, periddicamente y tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacién, exposicion a
la intemperie, sacudidas sismicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia
o0 estabilidad.

e Cuando el acceso al andamio o la ejecucién de una tarea particular exija la retirada temporal
de un dispositivo de proteccion colectiva contra caidas, deberan preverse medidas
compensatorias y eficaces de seguridad, que contardn con la aprobaciéon previa del
coordinador de seguridad.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad

Calzado con suela antideslizante.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Guantes dieléctricos.

Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...
Cinturdn portaherramientas.

Cinturon de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaida.
Faja de proteccion dorsolumbar.

Ropa de trabajo adecuada.

Andamio Colgado Mévil / Andamio Suspendido

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

¢ Los andamios se instalaran nivelados horizontalmente a una distancia maxima de 30 cm. del
paramento.

e Se colocaran pescantes en la estructura resistente, bien perforando el forjado o losa
estructural de tal manera que la carga se transmita a los nervios del forjado mediante una
viga que se coloque por debajo de este, bien con contrapeso, teniéndose en cuenta:
resistencia por m2 de la superficie de apoyo, calculo del contrapeso y area de reparto.
Prohibido el contrapeso mediante sacos de arena, palets de ladrillos, bidones o similares.

e Los ganchos de los pescantes seran de acero galvanizado o inoxidable, y con pestillo de
seguridad.

e La carga maxima que podran soportar pescantes y ganchos, dependera del peso propio del
andamio, nUmero maximo de operarios trabajando simultaneamente y material de acopio.

¢ Los pescantes se encontraran en la misma vertical que la plataforma suspendida.

¢ La separacion maxima entre pescantes sera de 3 m..

e Los cables seran de tipo flexible con hilos de acero y sin alma metdlica; El factor minimo de
seguridad sera 6.

e La longitud minima del cable serd aquella que permita realizar una doble espiral en el
tambor.

¢ Se prohibe utilizar cables con nudos y torceduras. Los cables seran sustituidos cuando el
namero de hilos deteriorados equivalga al 10%.

¢ Los cables de sustentacion deberan permanecer siempre tensos, consiguiendo un ascenso y
descenso nivelado de la plataforma.

¢ Los aparejos de elevacion estaran formados por 2 elementos: Los mecanismos de elevacion
(trécola o tractel) y el tiro.

¢ Si se utiliza el sistema tractel (accionado mediante mordazas): Colocar pestillo al gancho que
sujeta la lira, el aparato dispondra de desembrague interior, la palanca de ascenso dispondra
de 2 pasadores limitadores de sobrecarga, revisados y engrasados antes de su utilizacion.

e Antes de su primera utilizacion todo el conjunto ser4 sometido a una prueba de carga bajo la
supervision de persona competente; igualmente, con caracter diario y antes de su uso,
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deben ser inspeccionados los elementos sometidos a esfuerzo, los dispositivos de seguridad,
etc; periédicamente dicho conjunto se revisara conforme a las instrucciones del fabricante.
Todas estas revisiones quedaran documentadas.

Se colocaran puntos fuertes en la estructura donde amarrar las cuerdas de seguridad de los
operarios, puntos que seran independientes a los pescantes.

Cada trabajador dispondra de su cuerda de seguridad, con dispositivos anticaida deslizantes
y deberd permanecer unido por el cinturén de seguridad al cable fiador amarrado a un punto
fijo, siempre que permanezca sobre el andamio.

Las plataformas tendran una anchura minima de 60 cm. y longitud maxima de 8 m.

El acceso a la s plataformas se realizara a nivel del suelo o planta, una vez que estén
arriostradas, para evitar la caida de personas a distinta altura.

Las plataformas quedaran unidas entre si mediante articulaciones, evitando uniones rigidas y
libre paso de los operarios sobre los médulos que forman el andamio.

Las plataformas contardn con proteccién exterior del andamio con barandilla rigida y
resistente de 90 cm., pasamanos, listén intermedio de 45 cm. y rodapié de 15cm. y
proteccion interior del andamio con barandilla rigida y resistente de 70 cm., pasamanos y
rodapié de 15 cm.

La via publica se protegera ante la caida de objetos, mediante redes, marquesinas o
similares.

Se mantendran las distancias minimas a lineas eléctricas aéreas segun lo establecido en la
guia para la evaluacién y prevencion del riesgo eléctrico.

No se trabajara en niveles inferiores y superiores del andamio que se estéa trabajando, si no
se han tomado las medidas de proteccién adecuadas.

Queda prohibido ascender o descender saltando del andamio.

No se trabajard con materiales acopiados en bordes de forjado.

Dispondran de «marcado CE», declaracién «CE» de conformidad y manual de instrucciones.
Si por su fecha de comercializacion o de puesta en servicio por primera vez no les sea de
aplicacion el marcado CE, deberan someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo
establecido en el R.D.1215/1997.

Andamio de Borriquetas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los andamios se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas.

Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estaran provistos de
barandilla resistentes de 90 cm., pasamanos, listén intermedio y rodapié.

Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostraran mediante “Cruces de San Andrés".
Tres metros, es la maxima altura para andamios de borriquetas.

Las borriquetas metalicas dispondran de una cadenilla limitadora de la apertura maxima.

Las borriqguetas de madera deberan estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni
roturas...

Se utilizara un minimo de 2 borriquetas para la formacion de andamios, quedando totalmente
prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitucion a ellos.

La separacion entre borriquetas dependera de las cargas y el espesor de los tablones.
Cuando sea superior a 3,5 m., se colocara otro caballete intermedio.

Prohibida la colocacion de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionandolos, de tal
manera que aumente el riesgo de contactos eléctricos.

Las plataformas de trabajo, tendran una anchura minima de 60 u 80 cm. y espesor o
estructura suficiente en funcién de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar,
segun el célculo de resistencia y estabilidad realizado.

Las tablas que conformen la plataforma, no tendran nudos, ni deformaciones y estaran sin
pintar.

¢ Las plataformas, estaran ancladas a las borriquetas.
e Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclaran los andamios al

suelo y techo, se colocaran barandillas (de 90 cm., pasamanos, listén intermedio y rodapié),
puntos fuertes donde amarrar el cinturén de seguridad y redes verticales de seguridad ante
la caida de personas u objetos a la via publica.

Prohibido instalar un andamio encima de otro.
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Andamio Tubular

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los andamios se colocaran apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas.

Los andamios permaneceran arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad.

No se montara un nivel superior sin haber terminado el inferior.

Los elementos del andamio se izaran con medios mecanicos mediante eslingas.

Se colocara una diagonal horizontal en el médulo base y otra cada 5 m.

Se mantendran las distancias minimas a lineas eléctricas aéreas segun lo establecido en la
guia para la evaluacion y prevencion del riesgo eléctrico.

Las plataformas de trabajo, tendran una anchura minima de 60 cm. y espesor o estructura
suficiente en funcién de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, segun el calculo
de resistencia y estabilidad realizado.

La altura libre entre plataformas sera de 1,90 metros como minimo.

¢ En plataformas metalicas, estaran formadas por planchas de acero estriado.
e EI andamio se protegera perimetralmente con barandilla rigida y resistente a 100 cm. de

altura, pasamanos, listén intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de su
contorno, con excepcion de los lados que disten de la fachada menos de 20 centimetros.

Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegeran mediante
barandillas y tapas.

La via publica sera protegida ante la caida de objetos, mediante redes, marquesinas o
similares.

El andamio se protegera de impactos de vehiculos, mediante vallas y sefalizacién de la zona
la afectada.

El acceso a las plataformas de los andamios debera realizarse normalmente a través de
moédulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras
integradas en el propio andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningun
caso esta permitido trepar por los travesafios de la estructura del andamio.

El operario dispondra de cinturén de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, para
realizar trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se colocaran cada
20 m2.

Trabajar en plataformas inferiores a otras que se esta trabajando, si no se han tomado las
medidas de proteccion adecuadas.

El desmontaje del andamio se realizara con cinturén de seguridad amarrado a un punto
fuerte de seguridad, en sentido descendente.

Los elementos deformados o deteriorados del andamio seran sustituidos.

En caso de que el andamio ocupe suelo publico, se han de obtener las de licencias y
permisos necesarios para el montaje del andamio.

6.2. TORRETAS DE HORMIGONADO.

RIESGOS:

¢ Caida de personas u objetos a distinto nivel.

e Atrapamientos por desplome o derrumbamiento de la torreta.
¢ Golpes, cortes o choques por el cangilén de la graa.

¢ Golpes, cortes 0 choques con herramientas u objetos.

e Atrapamiento de pies y dedos.

e Sobreesfuerzos.

e Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Las plataformas se colocaran sobre 4 pies derechos.

Los laterales, la base a nivel del suelo y la base de la plataforma, permaneceran arriostrados
mediante "Cruces de San Andrés".

Se utilizaran escaleras de mano metdlicas soldadas a los pies derechos para acceder a la
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base de la plataforma superior

Al pie del acceso a la torreta se colocaré la sefal de "Prohibido el acceso a toda persona no
autorizada".

La plataforma estara formada por tablones de madera o chapa metalica antideslizante, de
1,1 x 1,1 metros.

Las torretas permaneceran protegidas perimetralmente mediante barandilla de 90 cm.,
pasamanos, liston intermedio y rodapié de 15 cm., excepto el lado de acceso.

Queda prohibido el desplazamiento de la torreta ante la permanencia de personas u objetos
sobre la plataforma.

Esta prohibido el uso de la barandilla de la torreta para alcanzar alturas superiores.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad

Calzado antideslizante.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Botas de goma o PVC.

Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...
Ropa de trabajo adecuada.

6.3. ESCALERAS DE MANO.

RIESGOS:

Caida de personas u objetos a distinto nivel.
Choques y golpes contra la escalera.
Atrapamiento de pies y dedos.
Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos, en caso de las metalicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Las escaleras dispondran de zapatas antideslizante, o elementos de fijacion en la parte
superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento.

La longitud maxima aconsejable de la escalera es de 5 m.Para alturas superiores a 5 m. se
utilizaran escaleras telescopicas.

Las escaleras se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras
personas u objetos. Si la longitud es excesiva, sera transportada por 2 operarios.

Las escaleras se apoyaran sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas,
estables, resistentes e inmoviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o
similares con este fin. Los travesafios quedaran en posicién horizontal.

La inclinacion de la escalera serda inferior al 75 © con el plano horizontal. La distancia del
apoyo inferior al paramento vertical sera I/4, siendo | la distancia entre apoyos.

El extremo superior de la escalera sobresaldra 1 m. del apoyo superior, medido en el plano
vertical.

El operario se colocara en posicién frontal, es decir, mirando hacia los peldafios, para
realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrandose con las 2 manos en los
peldafios, y no en los largueros.

Los operarios utilizaran las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la
escalera por 2 0 mas personas a la vez.

Se evitara que los operarios transporten cargas superiores a 25 Kg. al usar las escaleras.
Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podran ser
realizados desde la escalera.

Serda obligatorio el uso del cinturén de seguridad con dispositivo anticaida para trabajar sobre
la escalera en alturas superiores a 3,5 m.

No se realizaran trabajos en bordes de forjado o huecos de escalera o ascensor no
protegidos.
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No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.

Las puertas estaran abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.

Las escaleras suspendidas, se fijaran de manera que no puedan desplazarse y se eviten
movimientos de balanceo.

Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizaran de forma
que la inmovilizacién reciproca de los elementos esté asegurada

Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podran realizar
desde una escalera, si se utiliza un equipo de proteccion individual anticaidas.

Prohibido el uso de escaleras de construccidon improvisada o cuya resistencia no ofrezca
garantias. No se emplearan escaleras de madera pintadas.

Se revisara el estado de conservacion y formas de uso de las escaleras periédicamente. Se
prohibe la utilizacién de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para
la deteccion de sus posibles defectos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad

Casco de seguridad dieléctrico.

Calzado antideslizante.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Cinturon de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera.
Cinturon portaherramientas.

Guantes aislantes ante contactos eléctricos.

Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...
Ropa de trabajo adecuada.

Escaleras Metéalicas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los largueros de la escalera serdn de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o
abolladuras. Se utilizaran elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras,
evitando las uniones soldadas entre elementos.

Los peldafios tendran el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o
peldafios sustituidos por barras o cuerdas.

Prohibido el uso de escaleras metdalicas para realizar trabajos de instalacién eléctrica o en
zonas proximas a instalaciones eléctricas.

Escaleras de Madera

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los largueros de la escalera seran de una sola pieza, sin nudos ni deterioros.

Los peldafios tendran el mismo espacio entre ellos y estaran ensamblados, evitando
elementos flojos, rotos, clavos salientes o peldafios sustituidos por barras o cuerdas.

Se utilizaran escaleras de madera para realizar trabajos de instalacién eléctrica o en zonas
proximas a ella, preferentemente en el interior del edificio.

Escaleras de Tijera

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Dispondran de una cadenilla limitadora de apertura maxima en la mitad de su altura, y un
tope de seguridad en la articulacion superior.

La escalera se colocara siempre en posicion horizontal y de maxima de apertura.

Prohibido su utilizacién como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas.

No se utilizaran en la realizacion de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en
los 3 ultimos peldafios de la escalera.

6.4. PUNTALES.
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RIESGOS:

Caida de personas u objetos a distinto nivel durante la colocacion de puntales.

Caida de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte, por instalacién
inadecuada de los puntales, rotura del puntal...

Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.

Atrapamiento de pies y dedos.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

El acopio de puntales se realizard en una superficie sensiblemente horizontal, sobre
durmientes de madera nivelados, por capas horizontales que se dispondran perpendiculares
a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan
la estabilidad de los mismos, se dispondran pies derechos que limiten el desmoronamiento
del acopio.

Los puntales se encontrardn acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores
concretas, evitando que queden dispersos por la obra especialmente en posicion vertical
apoyados en paramentos o similar.

El transporte de los puntales se realizard por medios mecéanicos, en paquetes flejados,
asegurando que no se producira el deslizamiento de ningliin elemento durante el transporte.
Se prohibe el transporte de mas de dos puntales a hombro de ningiin operario

Los puntales telescépicos, se transportaran con los mecanismos de extension bloqueados.
Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean colocados.
Los puntales apoyaran toda la cabeza de los mismos a la cara del tablon. En caso de
puntales que se han de disponer inclinados respecto a la carga, se acufiaran perfectamente,
de manera que la cabeza apoye totalmente.

Los puntales tendran la dimensién suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando
totalmente prohibido el apoyo de estos sobre cualquier material o elemento de obra para
alcanzar la altura necesaria.

Se prohiben las sobrecargas puntuales de los puntales.

Se prohibe la retirada de puntales o correccion de la disposicion de los mismos, una vez han
entrado en carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para el desapuntalamiento.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Calzado con suela antideslizante.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...
Faja de proteccion dorsolumbar.

Ropa de trabajo adecuada.

6.5. PLATAFORMA DE DESCARGA.

RIESGOS:

Caida de personas u objetos al mismo nivel.

Caida de personas u objetos a distinto nivel.

Caidas por desplome o derrumbamiento de la plataforma.
Golpes, cortes o choques.

Atrapamiento de pies y dedos.

Sobreesfuerzos.

Impactos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS
PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
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e Las caracteristicas resistentes de la plataforma seran acordes con las cargas que esta habra
de soportar, para evitar sobrecargas se colocara un cartel indicativo de la carga maxima que
soporta la plataforma.

¢ Es imprescindible que la plataforma disponga de barandilla perimetral y rodapié segun las
condiciones especificada para tales elementos en este mismo documento.

e La plataforma dispondra de un mecanismo de proteccién frontal para los casos en que la
misma no esta en uso de manera que quede perfectamente protegido el frente.

e La superficie de la plataforma ser4 de material antideslizante y al igual que el resto de la
plataforma estara en perfecto estado de mantenimiento para lo que se realizaran
inspecciones en el momento de la instalacion y cada 6 meses.

¢ Si la plataforma se sustenta mediante puntales, estos se dispondran sobre maderas u otros
elementos tanto en el suelo como en el forjado superior que repartan el esfuerzo. Asimismo
se colocaran elementos de anclaje que garanticen la inmovilidad de estos.

e Seran plataformas prefabricadas no pudiendo realizar instalaciones "in situ".

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Cinturon de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la plataforma.
Casco de seguridad.

Calzado con suela antideslizante.

Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...

Faja de proteccion dorsolumbar.

6.6. PLATAFORMA ELEVADORA MOVIL.

RIESGOS:

Vuelco.

Caida de personas u objetos al mismo nivel.
Caida de personas u objetos a distinto nivel.
Derrumbamiento de la plataforma.

Pisadas sobre objetos.

Golpes contra objetos inmoviles

Golpes con elementos moéviles de maquinas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos
Sobresfuerzos

Contactos eléctricos

Incendios

Atropellos, golpes y choques con vehiculos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS
PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e La plataforma a utilizar tendra el marcado de seguridad CE en lugar visible y estard en
perfecto estado de funcionamiento.

¢ La utilizacion de la plataforma sera llevada a cabo por personal especializado debidamente
formado que contemplard en todo momento las indicaciones del manual de instrucciones del
fabricante.

e Antes de empezar los trabajos se comprobaran la nielacion, el arriostramiento, los niveles,
partes mdviles, ruedas, neuméticos, controles y mandos.

¢ No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevencion
de caidas al mismo nivel o caida de materiales.

e Se verificaran los caminos de circulacién, pendientes, obstaculos, socavones y otros
impedimentos, antes de poner en marcha la plataforma.

¢ Se mantendran limpios los caminos de circulacion de la plataforma, no permitiendo el acceso
de personal.

¢ Durante la utilizaciéon de la plataforma se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio
de 5 m. en torno a la misma en prevencion de atropellos y atrapamientos.
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La plataforma elevadora estara provista de sefial acUstica de movimiento y marcha atras.
Sefializar la zona de trabajo. En caso de paso de vehiculos utilizar sefalizacién segun
normas de trafico.

Antes de empezar los trabajos se nivelara la maquina. Es obligatorio el uso de los
estabilizadores. Si el terreno no estd compactado se montaran tablones de reparto bajo los
estabilizadores.

La plataforma se situara lo mas cerca posible del lugar de trabajo.

No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras,
andamios, etc.

No subir y bajar de la plataforma durante la traslacién y no trepar por los dispositivos de
elevacion.

En ningln caso se sobrecargard la plataforma. Del mismo modo, se vigilara por que la
distribucion y disposicion de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y
movimientos de los operarios.

Se paralizaran los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la
estabilidad de la maquina.

Al finalizar los trabajos, aparcar la maquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las
ruedas para inmovilizarla.

Prohibido trabajar a distancias inferiores a 5 m. de lineas eléctricas aéreas suspendidas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.
Botas de seguridad
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo
Chaleco reflectante
Arnés anticaidas.

6.7. PLATAFORMA ELEVADORA DE MASTIL.

RIESGOS:

Caida de personas u objetos al mismo nivel.
Caida de personas u objetos a distinto nivel.
Derrumbamiento (plataforma).

Pisadas sobre objetos.

Golpes contra objetos inméviles.

Golpes con elementos méviles de maquinas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de maquinas.
Sobresfuerzos.

Contactos eléctricos.

Incendios.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS
PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

En ningln caso se sobrecargara la plataforma. Del mismo modo, se vigilara por que la
distribucion y disposicion de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y
movimientos de los operarios.

Se paralizardn los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la
estabilidad de la maquina.

Cuando la plataforma esté situada en zonas de transito rodado, sera preciso disponer de
sefialamiento luminoso.

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS
PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
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La plataforma a utilizar tendra el marcado de seguridad CE en lugar visible y estara en
perfecto estado de funcionamiento.

La utilizacion de la plataforma serda llevada a cabo por personal especializado debidamente
formado que contemplard en todo momento las indicaciones del manual de instrucciones del
fabricante.

La plataforma contara con una nota de calculo de resistencia y estabilidad, realizado por una
persona con una formacioén universitaria que lo habilite, a menos que esté montado segun
una configuracion tipo generalmente reconocida.

Los andamios s6lo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo
la direccion de una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario
en esta materia de mas de dos afios y cuente con la formacién preventiva corresp

El montaje y desmontaje se realizard con arnés de seguridad debidamente anclado.

La plataforma se instalara sobre terreno firme sobre apoyos sélidos y adecuados al uso
segun disponga el fabricante.

Es necesario garantizar que se han realizado los arriostramientos oportunos en funcién de la
altura y las indicaciones del fabricante y la direccion facultativa.

Se verificara que existe adecuado engranaje entre pifion y cremallera.

Antes de empezar los trabajos se comprobaran la nivelacion, arriostramiento, apoyos, partes
moviles, controles y mandos.

No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevencion
de caidas al mismo nivel o caida de materiales.

Mientras se utilice la platafoma se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m
en torno a la misma en prevencién de atrapamientos.

No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras,
andamios, etc.

No subir y bajar de la plataforma durante su funcionamiento y no trepar por los dispositivos
de elevacion.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacién universitaria
o profesional que lo habilite para ello antes de su puesta en servicio, a continuacion,
periédicamente y tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacién, exposi

Si la plataforma esta situada a menos de 20 cm. del edificio no es preciso disponer barandilla
en dicho frente, si hay una distancia entre 20-50 cm sera necesario una barandilla de 70 cm.
de altura.

Finalizada la jornada la plataforma se descendera hasta el punto mas bajo y se desconectara
el suministro eléctrico.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo.

Chaleco reflectante.

Cinturon de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaida.

7. MAQUINARIA.

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecucion de
la obra, sefialando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.

Con caracter general se aplican los siguientes preceptos:

Dispondran de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su
fecha de comercializacién o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicacién el
marcado CE, deberan someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido
en el R.D. 1215/1997.

La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que
establece las normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas cumplira
con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I.
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7.1. EMPUJE Y CARGA.

RIESGOS:

Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.

Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente
excesiva.

Choques contra objetos u otras maquinas.

Atropellos de personas con la maquinaria.

Proyeccion de tierra y piedras.

Polvo, ruido y vibraciones.

Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de
gas o electricidad.

Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante la utilizacién de maquinaria de empuje y carga, los RECURSOS PREVENTIVOS
tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
gue el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

El personal que utilice la maquinaria dispondra de la formacion adecuada.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminad y no se permitira el paso de peatones u operarios.

Se trazaran y sefializardn los caminos de paso de la maquinaria que permaneceran en
correctas condiciones, evitando la formacion de baches, blandones y zonas de barro
excesivo.

El ascenso y descenso del operador a la maquina se realizara en posicién frontal, haciendo
uso de los peldafios y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracion de polvo originado por la
maquinaria.

Se colocaran "topes de final de recorrido” a 2 m. de los bordes de excavacién, para evitar
una aproximacion excesiva a los mismos.

No se acopiaran pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavacion.

Se colocaran tacos de inmovilizacién en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la
magquina se encuentre en posicion de parada.

Se circulara a una velocidad méaxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

Se impedira la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspeccion periodica
de los puntos de escape del motor.

Se mantendra una distancia superior a 3 m. de lineas eléctricas inferiores a 66.000 V.y a 5
m. de lineas superiores a 66.000 V.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizara en frio.

En maquinaria de neumaticos, la presién de estos sera la indicada por el fabricante y se
revisara semanalmente.

No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos del motor,
ya que los vapores provocarian quemaduras graves.

Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

Se utilizaran guantes de goma o PVC para la manipulacion del electrolito de la bateria.

Se utilizardn guantes y gafas antiproyeccién para la manipulacion del liquido anticorrosion.
Se comprobard el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

Se realizara comprobacién diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite,
luces y dispositivos acusticos.

No se trabajara con vientos fuertes o condiciones climatolégicas adversas.

Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).

Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacién del funcionamiento de los
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mandos y puesta en marcha de los apoyos hidraulicos de inmovilizacion.

Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al dia.

Tendran luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.

No se trabajara sobre terrenos con inclinacién superior al 50 %.

El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para un
periodo de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5
m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Calzado de seguridad adecuados para la conduccion.
Calzado con suela aislante.

Guantes aislantes de vibraciones.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo reflectante.

Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo.

Cinturdn de seguridad del vehiculo.

Cinturén abdominal antivibratorio.

Pala Cargadora

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el
motor, freno de mano y bloqueo de maquina.

Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como gria o
como andamio desde el que realizar trabajos en altura.

La extraccion de tierras se efectuara en posicion frontal a la pendiente.

El transporte de tierras se realizard con la cuchara en la posicion mas baja posible, para
garantizar la estabilidad de la pala.

No se sobrecargara la cuchara por encima del borde de la misma.

Retroexcavadora

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el
motor, freno de mano y bloqueo de maquina.

Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como gria o
como andamio desde el que realizar trabajos en altura.

Sefializar con cal o yeso la zona de alcance maximo de la cuchara, para impedir la
realizacion de tareas o permanencia dentro de la misma.

Los desplazamientos de la retro se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina en el
sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizara con la cuchara
apoyada en la parte trasera de la maquina.

Los cambios de posicion de la cuchara en superficies inclinadas, se realizaran por la zona de
mayor altura.

Estara prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro
del radio de accion de la maquina.

7.2. TRANSPORTE.

RIESGOS:

Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.
Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

Chogques contra objetos u otras maquinas.

Atropellos de personas con la maquinaria.

Atrapamientos.

Proyeccion de tierra y piedras.
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e Polvo, ruido y vibraciones.

e Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de
gas o electricidad.

e Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

¢ Durante la utilizacion de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

e Incluso para circulacion por el interior de la obra, los conductores dispondran del
correspondiente permiso y la formacion especifica adecuada.

e La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

e Se trazaran y sefializaran los caminos de paso de vehiculos que permaneceran en correctas
condiciones, evitando la formacion de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

¢ El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicion frontal, haciendo
uso de los peldafios y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

e La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracion de polvo originado por los

vehiculos

Se circulara a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizara en frio.

Los neumaticos tendran la presion indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor,

ya que los vapores provocarian quemaduras graves.

Se comprobard el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

e Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite,
luces y dispositivos acusticos.

¢ Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

¢ Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

¢ El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecéanicas de cuerpo entero para un
periodo de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5
m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
Casco de seguridad

Calzado de seguridad adecuados para la conduccion.
Botas impermeables.

Botas de goma o PVC.

Guantes aislantes de vibraciones.
Guantes de cuero.

Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

Gafas de proteccion.

Protectores auditivos.

Cinturon abdominal antivibratorio.

Camién Basculante

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

e Comprobar que el freno de mano esté en posicién de frenado antes de la puesta en marcha
del motor, al abandonar el vehiculo y durante las operaciones de carga-descarga.

¢ En algunos casos sera preciso regar la carga para disminuir la formacion de polvo.

¢ No se circulara con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de lineas
eléctricas aéreas.

arqui3 S. L. P. Avda. de Oro Verde, 2 2° B. 23600 Martos (Jaén).Telf./Fax 953550926. C/ Virgen de la Capilla, 11 2°. 23001 Jaén. Telf./Fax 953271104
e-mail LM56@coajaen.org
Péagina 49 de 58

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN

VISADO 21/01/2013

(Ref. -003-04502)

Pag. 49 de 189

LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto

B

MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto

ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

te:13/2/15

ien

13/2/111 Exped

Registro



PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.

PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

Camién Transporte

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Las maniobras del camién seran dirigidas por un sefialista de trafico.

Las cargas se repartiran uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, seran
cubiertos mediante una lona y formaran una pendiente maxima del 5 %.

Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.

Se colocara el freno en posicion de frenado y calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas
en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y
descarga.

Para la realizacion de la carga y descarga, el conductor permanecera fuera de la cabina.

La carga y descarga se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida
de estabilidad de la carga.

Se utilizaran escaleras metalicas con ganchos de inmovilizacién y seguridad para ascender o
descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al
suelo.

Damper

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los conductores del dumper dispondran del permiso clase B2, para autorizar su conduccion.
La puesta en marcha se realizara sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el
mismo lado que los demas, para evitar atrapamientos.

La carga, no tendra un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor.

La carga no sobresaldra de los laterales.

Estara terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del damper.

No se transitara sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos
hdmedos y 30% en secos.

El descenso sobre superficies inclinadas se realizara frontalmente, al contrario que el
ascenso que se realizara marcha hacia atrds, para evitar el vuelco del vehiculo,
especialmente si esta cargado.

7.3. SOLDADURA.

RIESGOS:

Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.
Quemaduras.

Incendios y explosiones.

Proyeccion de particulas.

Intoxicacion por inhalacion de humos y gases.

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

No podra haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura
Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de
disponer de proteccion visual adecuada no mirando en ningun caso con los ojos al
descubierto.

Previo al soldeo se eliminaran las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el
soporte.

Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios
dispondran de la formacion adecuada para el empleo de los mismos.

En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovacion de aire se
instalaran extractores y preferiblemente se colocaran sistemas de aspiracion localizada.

En trabajos en altura, no podran encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura.
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Siempre habra un extintor de polvo quimico accesible durante los trabajos de soldadura.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Pantalla de mano o de cabeza protectoras y filtrantes.
Gafas protectoras filtrantes.

Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo.
Mandil y polainas de cuero curtido al cromo.

Botas de seguridad.

Equipos de filtracién quimica frente a gases y vapores.

Soldadura con Soplete y Oxicorte

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Se colocaran pantallas para evitar que caigan particulas de metal incandescente sobre los
operarios o las mangueras de gas.

No se soldaran superficies manchadas de grasas o aceites.

No se fumard en las inmediaciones de los trabajos de soldadura.

Las botellas quedaran en posicion vertical o en cualquier caso con la valvula mas elevada
que el resto.

Una vez finalizados los trabajos se colocard el capuchon de la botella.

Las botellas se mantendran alejadas del calor y del soleamiento directo.

Las botellas se trasportaran en jaulas en posicion vertical.

Todas las botellas estaran correctamente etiquetadas y cumpliran con los requisitos
impuestos por el Reglamento de Aparatos a presion.

Siempre se abrira primero la llave del oxigeno y luego la de acetileno y durante el cierre se
seguira el proceso inverso.

El soplete se refrigerard sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondra de su
propio soporte.

El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano
alejada de la llama al encender.

Las mangueras se revisardn periédicamente comprobandolas con agua jabonosa y se
protegeran durante la soldadura.

Soldadura con Arco Eléctrico

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periédicamente y comprobar
que carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones estan en perfecto estado.
Especialmente se revisaran los bornes de entrada y salida del grupo para comprobar que no
tienen partes activas al descubierto.

Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no estan deteriorados
periddicamente y alejandolos de la proyeccion de particulas incandescentes.

En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacio de 24 voltios como
maximo en el circuito de soldadura.

La tensién de vacio, entre el electrodo y la pieza a soldar sera inferior a 90 voltios en
corriente alterna y 150 en corriente continua.

La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango
aislante en condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cémodo de
sustituir.

¢ El piso de trabajo ha de estar seco y si no es asi se utilizaran banquetas aislantes.
¢ Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas.

Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja integramente la piel del soldador de estas
radiaciones.

Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante humedo.

No se golpeara la soldadura sin proteccién de ojos adecuada.

7.4. HERRAMIENTAS MANUALES LIGERAS.
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RIESGOS:

Caida de objetos a distinto nivel.
Golpes, cortes y atrapamientos.
Proyeccién de particulas

Ruido y polvo.

Vibraciones.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.
Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
Los trabajos realizados en altura y con riesgo de caida a distinto nivel de personas u objetos
seran protegidos mediante barandillas (90 cm. de altura, pasamanos, listén intermedio y
rodapié), redes... En algunos casos, el operario dispondra de cinturén de seguridad unido a
un punto fuerte.

Prohibido el uso de herramientas accionadas con combustibles liquidos en espacios no
ventilados.

Las herramientas utilizadas en recintos donde se almacenen materiales inflamables o
explosivos, estaran protegidas mediante carcasas antideflagrantes.

Si se trata de herramientas de llama abierta, evitar la proximidad de materiales combustibles
o inflamables.

La alimentacion de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en
ambientes himedos, se realizard conectandola a transformadores a 24 v..

Las herramientas se transportaran en el interior de una batea colgada del gancho de la grda.
El uso de las herramientas estara restringido solo a personas autorizadas.

Se emplearan herramientas adecuadas para cada trabajo.

No retirar las protecciones de las partes mdviles de la herramienta disefiadas por el
fabricante.

Los cortes se realizaran sobre superficies firmes.

El operario se colocara a sotavento de aquellas herramientas que produzcan polvo.

Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.

Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.

Cuando se averie la herramienta, se colocara la sefial "No conectar, maquina averiada" y
sera retirada por la misma persona que la instal.

Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra.
Las transmisiones se protegeran con un bastidor soporte de un cerramiento con malla
metalica.

En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerdn con carcasas anticontactos
eléctricos.

Las herramientas se mantendran en buenas condiciones

Buen estado del filo, se protegera cuando no se utilice.

Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.

Dispondran de toma de tierra, excepto las herramientas portatiles con doble aislamiento.

Las clavijas y los cables eléctricos estaran en perfecto estado y seran adecuados.

La instalacion dispondréa de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.

Las herramientas eléctricas no se podran usar con manos o pies mojados.

Estaran apagadas mientras no se estén utilizando.

En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del
Real Decreto 286/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Calzado con suela antideslizante.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...

arqui3 S. L. P. Avda. de Oro Verde, 2 2° B. 23600 Martos (Jaén).Telf./Fax 953550926. C/ Virgen de la Capilla, 11 2°. 23001 Jaén. Telf./Fax 953271104

e-mail LM56@coajaen.org
Péagina 52 de 58

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN

VISADO 21/01/2013

(Ref. -003-04502)

Pag. 52 de 189

LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto

B

MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto

ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

te:13/2/15

ien

13/2/111 Exped

Registro



PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.

PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

Guantes dieléctricos.

Ropa de trabajo ajustada, especialmente en pufios y bastas.
Faja de proteccion dorsolumbar.

Gafas de proteccion del polvo.

Gafas de seguridad antiimpactos.

Mascarilla de filtro mecanico recambiable.

Protectores auditivos.

Cinturdn portaherramientas.

8. MANIPULACION SUSTANCIAS PELIGROSAS.

RIESGOS:

Afecciones cutaneas.

Incendios y explosiones.

Proyeccién de sustancias en los ojos.
Quemaduras.

Intoxicacion por ingesta.

Intoxicacion por inhalacion de vapores.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de
construccion, deberan almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre si 0
con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias
gue sean sinérgicas entre si 0 incompatibles. Asi mismo, se dispondran alejadas de transito
de personas o maquinaria, convenientemente sefializadas y en zonas de acceso restringido.
Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondran ventilacion e iluminaciéon
adecuadas, estaran cubiertas, cerradas con llave y se mantendran ordenadas. En caso de
almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondran de luminaria
antideflagrante.

Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendran en sitio
aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frio.

Las sustancias que reaccionan en presencia de agua se mantendran en sitio seco y
protegido.

Los lugares de almacenaje de sustancias liquidas peligrosas careceran de sumideros por los
gue puedan evacuarse eventuales fugas o derrames.

Las sustancias peligrosas se almacenaran en envases adecuados, siempre cerrados y bien
etiquetados con referencia expresa a: identificacion de producto, composicién, datos
responsable comercializacion, pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen
los riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e informacion
toxicolégica. El almacenaje se realizara lo mas proximo al suelo posible para evitar caidas,
se mantendran con un stock minimo y si fuera necesario contaran con cubeta de retencion.
En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de arena u otro
absorbente para caso de derrame.

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de extintor quimico y de
Co2.

Las botellas de gas se almacenaran en lugar separado, seguro y amarradas para evitar su
caida.

Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contaran con la necesaria formacion e
informacion.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Calzado con suela antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Botas de goma o PVC.

Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo adecuada.
Gafas de seguridad.
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e Mascarilla de filtro recambiable.

9. AUTOPROTECCION Y EMERGENCIA.

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales el contratista debera4 adoptar las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los trabajadores, designando para ello al
personal encargado de poner en practica estas medidas y comprobando periédicamente su
correcto funcionamiento. El citado personal debera poseer la formacién necesaria, ser
suficiente en niumero y disponer del material adecuado.

9.1. EVACUACION.

e En todo momento estara presente en obra un responsable de emergencias que sera
encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuacion de la obra para lo que
tendra conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y
prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumira la revision periédica
de las vias de evacuacién asegurando que se mantengan expéditas. Dicho responsable
contara con formacioén suficiente en primeros auxilios e instruccidon en emergencias.

e Existirh en obra un punto de reunién al que acudiran todos los trabajadores en caso de
emergencia. Dicho punto quedara suficientemente sefializado y sera conocido por todos los
trabajadores.

¢ En lugar destacado de la obra se dispondra sefializacion en que se indiquen las medidas que
han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia

e Las vias de evacuacion y salidas de emergencia deberan permanecer expéditas,
debidamente sefializadas y desembocardn en sitio seguro, siendo el responsable de
emergencias responsable de su estado.

9.2. PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

e La obra dispondra de tomas de agua con mangueras para la extincion de pequefios conatos
de incendio en la obra. Tendran facil y rapido acceso a una de estas tomas la zona de
acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades de los trabajos
con especial riesgo de incendios segln lo especificado en la identificacion de riesgos de este
mismo documento.

¢ Queda expresamente prohibido la realizacion de hogueras en la obra cualquiera que sea su
fin.

e En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalaran extintores portatiles con
agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificacion de medidas
preventivas de este mismo documento se sefalan las circunstancias que requieren de
extintor.

e En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedara prohibido
fumar. Para evitarlo se instalaran carteles de advertencia en los accesos.

e Se dispondran extintores de polvo quimico en cada una de las casetas de obra y préximo a
las zonas de acopio. También se contara con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro
eléctrico de obra.

9.3. PRIMEROS AUXILIOS.

En lugar visible de la obra se dispondra el cartel con los teléfonos de urgencias: 112
¢ El centro sanitario mas préximo a la obra al que se evacuaran los heridos es:
CENTRO DE SALUD: Virgen de la Capilla.
Direccion: Arquitecto Berges, 10
Localidad: Jaén
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HOSPITAL: Complejo hospitalario de Jaén.
Direccidn: Avenida Ejercito Espafiol, 10
Localidad: Jaén.

¢ La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se realizara exclusivamente en ambulancia
y serd llevado a cabo por personal especializado. Tan sélo heridos leves podran trasladarse
por otros medios siempre que asi lo disponga el responsable de emergencias de la obra.

e La obra dispondra de un botiquin portatil debidamente equipado para la realizaciéon de los
primeros auxilios que contenga como minimo desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodoén hidréfilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, tijeras, pinzas y
guantes desechables.

e El material de primeros auxilios se revisara periédicamente por el responsable de
emergencias y se ird reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

10. PROCEDIMIENTOS COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley

31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinaciéon de actividades

empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinacion empresarial en materia de

prevencién de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de actividades
empresariales en un mismo centro de trabajo.

Para satisfacer las necesidades de coordinacion antes expuestas se plantean las siguientes

medidas:

e Se designara una persona responsable de garantizar el eficaz funcionamiento de la
coordinacion de actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la
obra. De dicho nombramiento se extendera certificado firmado que se hara llegar al
coordinador de seguridad y salud.

e Los recursos preventivos de la obra asumiran la responsabilidad de garantizar el eficaz
funcionamiento de la coordinacion de actividades empresariales entre las distintas empresas
concurrentes en la obra.

¢ Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma,
el contratista principal pondr4d en su conocimiento lo dispuesto en la documentacion
preventiva de la obra y las medidas de coordinacién empresarial.

e El contratista principal asumird la responsabilidad de mantener informados a los
responsables preventivos de las empresas concurrentes de la informacion en materia
preventiva y de coordinacion de actividades que sean de su incumbencia.

e Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se
habran difundido de manera suficiente las instrucciones de caracter preventivo y de
coordinacién empresarial, procedimientos y protocolos de actuacion a todos los trabajadores
intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes
empresas y en Ultima instancia en el contratista principal.

11. CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA.

El contratista principal pondra en practica un procedimiento de control de accesos tanto de
vehiculos como de personas a la obra de manera que quede garantizado que soélo personas
autorizadas puedan acceder a la misma.

Sera en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el mismo se llevara

a cabo y sera el coordinador en la aprobacién preceptiva de dicho plan quien valide el control

disefiado.

Desde este documento se establecen los principios basicos de control entre los que se

contemplan las siguientes medidas:

e EIl contratista designara a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del
correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la
obra, se designara sustituto competente de manera que en ningdn momento quede
desatendido este control.
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¢ El vallado perimetral de la obra garantizara que el acceso tanto de vehiculos como peatonal
a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso.

e Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de
los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, sera
necesario que se disponga personal de control en dichos lugares.

e En los accesos a la obra se situaran carteles sefalizadores, conforme al Real Decreto
485/1997 sefializacion de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibicién de acceso de
personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtencion de
autorizacion.

¢ Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedara
totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo.

e El contratista garantizara, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que
accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administracién social y
sanitaria y dispone de la formacion apropiada derivada de la Ley de Prevencion de Riesgos,
Convenio de aplicacién y resto de normativa del sector.

12. VALORACION MEDIDAS PREVENTIVAS.

Dadas las caracteristicas de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista
para la ejecucién de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de proteccion
colectiva y equipos de proteccion individual previstos en este Estudio, los mas convenientes
para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.

13. MANTENIMIENTO.

Para la ejecucién de las tareas de mantenimiento y conservacion necesarias tras la
construccion y puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que
garanticen la ejecucion de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad.

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de
las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo,
aquellas intervenciones de reparacion de envergadura que requieran de proyecto, contaran con
un documento especifico de seguridad y salud.

Para los casos en los que surgieran durante la vida util del edificio tareas de mantenimiento en
que intervengan procesos, equipos 0 medios no dispuestos en este estudio, se realizara por
parte de la propiedad anexo a este mismo documento.

RIESGOS:

e Exposicion a ruido y vibraciones durante la utilizacion de maquinaria en tareas de
mantenimiento y reparacion.

Inhalacién o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza.

Caidas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas.

Desprendimientos de cargas suspendidas.

Caidas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento de la
plataforma donde opera.

En cubiertas, caidas a distinto nivel de trabajadores por bordes de -cubierta, por
deslizamiento por los faldones o por claraboyas, patios y otros huecos.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

Asfixia en ambientes sin oxigeno (pozos saneamiento...).

Inhalacién de sustancias nocivas o téxicas de productos de limpieza y/o pintura.

Afecciones cutaneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura.
Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o pintura.
Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocacién de materiales o medios
auxiliares.
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Cortes durante el transporte y colocacion del vidrio.

Proyeccién de pequefias particulas de vidrio u otros cuerpos extrafios en los ojos.
Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por averia o falta de fluido eléctrico.
En mantenimiento de ascensores, caida en altura y atrapamiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

La iluminacion en la zona de trabajo sera siempre suficiente y en ningun caso inferior a 150
lux.

Se dispondran extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de
acopio y almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas.

En la utilizacibn de medios auxiliares como andamios o0 escaleras se atenderd a lo
especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento.
Para la utilizacién de maquinaria, pequefia herramienta y equipos eléctricos se atendera a lo
dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.

Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotaran espacios
para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caida de materiales,
herramientas o polvo o escombros.

En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia
0 vientos superiores a 50 km/h.

El acopio de los materiales de cubierta se realizara alejado de las zonas de circulacion y de
los bordes de la cubierta.

Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios
dispondran de medios de seguridad estables y con barandillas de proteccién, pudiendo
sustituirse en trabajos puntuales de pequefia duracion por arnés de seguridad con
absorbedor de energia amarrado a cables fiadores anclados a lineas de vida o elementos
estables que impidan la caida.

Los huecos de la cubierta estaran protegidos con barandillas, tablas o redes.

El acceso a la cubierta se realizar4 a través de los huecos, con escaleras de mano
peldafieadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la
cubierta.

Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o
fachada.

En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedara prohibido fumar en interior de pozos
y galerias y previo al acceso a los mismos se comprobara si existe peligro de explosion o
asfixia dotando al personal, que siempre sera especializado y en nimero mayor de uno, de
los equipos de proteccion individual adecuados.

El acceso a los pozos se realizara utilizando los propios pates del mismo si rednen las
condiciones o ayudandose de escaleras segun lo dispuesto en el apartado correspondiente a
escaleras de este mismo documento.

Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se
manipulen pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos toxicos. La mezcla de
aire y vapor del disolvente debera permanecer por debajo de los limites de explosion.

Las pinturas, disolventes y demas sustancias toxicas o inflamables seran almacenadas y
manipuladas segln las indicaciones del fabricante. Se realizara en lugares ventilados y
alejados del sol y el fuego.

El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizara desde la menor altura
posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo.

Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintaran desde el interior del
edificio, donde el operario quedara unido del cinturén de seguridad al cable fiador amarrado
a un punto fijo.

Los vidrios se transportaran en posicion vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de
grandes dimensiones, se utilizaran ventosas.

Los operarios no deberan permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando
vidrio.

Todas las instalaciones de servicios comunes deberan estar debidamente rotuladas, y
dispondran en el mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y
manual de instrucciones.

Las tareas de mantenimiento de la instalacion eléctrica seran realizadas por técnicos
especialistas.
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e Ante cualquier operacién que se realice en la red se cortara el suministro de energia por el
interruptor principal.

e Se prohibira fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos seran realizados
por instaladores especialistas y autorizados.

¢ El mantenimiento de los ascensores sera realizado por técnicos especialistas y empresa
acreditada.

e Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos seran protegidos mediante
barandillas de 90 cm., pasamanos, liston intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocara la
sefial de "Peligro hueco de ascensor".

¢ Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocara una sefial de carga maxima
admisible en un lugar bien visible.

e Las cabinas de ascensores contaran con un sistema de comunicacién conectado a un lugar
de asistencia permanente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

Guantes dieléctricos.

Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo impermeable.

Faja de proteccion dorso lumbar.

Gafas de proteccion del polvo.

Mascarilla de filtro mecanico recambiable.

Mascarillas con filtro quimico recambiable para ambientes téxicos por disolventes organicos.
Mascarillas antipolvo.

Equipos de filtracion quimica frente a gases y vapores.
Tapones y protectores auditivos.

Cinturdn portaherramientas.

Cinturon de seguridad con arneses de suspension.
Casco de seguridad con barbuquejo.

Casco de seguridad de polietileno.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado con suela antideslizante.

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.

Rodilleras impermeables almohadilladas.

Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...

JAEN, ENERO DE 2.013.
LOS ARQUITECTOS.

] E\ﬂ \

FDO: J. V. LOPEZ MAESTRO. J. RINCON GONZALEZ. J. M@ MORENO LOPEZ.
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PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

INDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

1. Condiciones Facultativas

1.1. Agentes Intervinientes
1.1.1. Promotor
1.1.2. Proyectista
1.1.3. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
1.1.4. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién
1.1.5. Direccion Facultativa
1.1.6. Contratistas y Subcontratistas
1.1.7. Trabajadores Auténomos
1.1.8. Trabajadores por Cuenta Ajena
1.1.9. Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal
1.1.10. Fabricantes y Suministradores de Equipos de Proteccion y
Materiales de Construccion
1.1.11. Recursos Preventivos

1.2. Formacién en Prevencion, Seguridad y Salud
1.3. Reconocimientos Médicos

1.4. Salud e Higiene en el Trabajo
1.4.1. Primeros Auxilios
1.4.2. Actuacion en caso de Accidente

1.5. Documentacion de Obra
1.5.1. Estudio de Seguridad y Salud
1.5.2. Plan de Seguridad y Salud
1.5.3. Acta de Aprobacidn del Plan
1.5.4. Comunicacion de Apertura de Centro de Trabajo
1.5.5. Libro de Incidencias
1.5.6. Libro de Ordenes
1.5.7. Libro de Visitas
1.5.8. Libro de Subcontratacion

2. Condiciones Técnicas

2.1. Medios de Proteccion Colectivas
2.1.1. Vallados
2.1.2. Marquesina de Proteccion
2.1.3. Redes de Seguridad
2.1.4. Mallazos y Tableros
2.1.5. Barandillas
2.1.6. Pasarelas
2.1.7. Plataformas de Trabajo
2.1.8. Proteccion Eléctrica
2.1.9. Extintores
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2.2. Medios de Proteccion Individual
2.2.1. Proteccién Vias Respiratorias
2.2.2. Gafas y Pantallas de Proteccion contra Particulas
2.2.3. Pantalla Soldadura
2.2.4. Protecciones Auditivas
2.2.5. Casco de Seguridad
2.2.6. Ropa de Trabajo
2.2.7. Proteccion de Pies y Piernas
2.2.8. Proteccion de Manos y Brazos
2.2.9. Sistemas Anticaidas

2.3. Maquinas, Utiles, Herramientas y Medios Auxiliares

2.3.1. Maquinaria movimiento de Tierras
2.3.2. Grua Torre
2.3.3. Ascensores y Montacargas
2.3.4. Sierra Circular de Mesa
2.3.5. Hormigonera
2.3.6. Soldadura Eléctrica
2.3.7. Oxicorte
2.3.8. Herramientas Manuales Ligeras
2.3.9. Andamios
2.3.10. Técnicas de acceso mediante cuerdas

2.4. Sefializacién

2.5. Instalaciones Provisionales de Salud y Confort
2.5.1. Vestuarios
2.5.2. Aseos y Duchas
2.5.3. Retretes
2.5.4. Comedor y Cocina

3. Condiciones Econdémicas
3.1. Mediciones y Valoraciones
3.2. Certificacién y Abono

3.3. Unidades de Obra no Previstas
3.4. Unidades por Administracién

4. Condiciones Legales
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1. CONDICIONES FACULTATIVAS.

1.1. AGENTES INTERVINIENTES.

Son agentes todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la
edificacion. Sus obligaciones vendran determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demas
disposiciones que sean de aplicacion y por el contrato que origina su intervencién con especial
referenciaala L.O.E. y el R.D.1627/97.

1.1.1. Promotor.

Serd considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que,
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o
ajenos, las obras de edificacion para si 0 para su posterior enajenacién, entrega o cesién a
terceros bajo cualquier titulo.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad
o determinadas partes de la obra, tendra también la consideracion de contratista a los efectos
de la Ley 32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores
auténomos para la realizacién de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la
consideracion de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Es el promotor quien encargara la redaccion del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos
coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecucion. Para ello se firmara
contrato con los técnicos que defina la duracion del mismo, dedicaciéon del coordinador,
sistemas de contratacion previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos
de rescision, sistemas de prdrroga y de comunicacion entre coordinador y promotor.

Facilitara copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados auténomos
contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentacion de Plan de Seguridad
y Salud previo al comienzo de las obras.

Velara por que el/llos contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicacion de
apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones.

1.1.2. Proyectista.

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica
y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Deberad tomar en consideracién, de conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, los principios generales de prevencion en materia de seguridad y de salud en las
fases de concepcién, estudio y elaboracion del proyecto de obra.

1.1.3. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto.

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracion del proyecto de obra: el
técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
obra, la aplicacion de los principios generales de prevencion en materia de seguridad y de salud
durante la fase de proyecto.

1.1.4. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién.

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra es el técnico
competente integrado en la direccidn facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo
las siguientes tareas:

¢ Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores auténomos apliguen de manera coherente y responsable
los principios de la accién preventiva.

e Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.

¢ Organizar la coordinacion de actividades empresariales.
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e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de
trabajo.

¢ Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.

e Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad
y Salud y estan en condiciones de cumplirlo.

El Coordinador en materia de seguridad podra paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su

caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas,

dejandolo por escrito en el libro de incidencias. Ademas, se debera comunicar la paralizacion al

Contratista, Subcontratistas afectados, Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social

correspondiente y representantes de los trabajadores.

1.1.5. Direccion Facultativa.

Direccion facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados
de la direccion y del control de la ejecucion de la obra.

Asumira las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea
necesaria su contratacion dadas las caracteristicas de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97.
En ningln caso las responsabilidades de los coordinadores, de la direccién facultativa y del
promotor eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

1.1.6. Contratistas y Subcontratistas.

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte
de las obras con sujecion al proyecto y al contrato.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad

o determinadas partes de la obra, tendra también la consideracion de contratista a los efectos

de la Ley 32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores

autbnomos para la realizacién de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la

consideracion de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista u

otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de

obra.

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

e La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentacién clara y
suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las
responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los
recursos de los que se dispone para la realizacion de la accién preventiva de riesgos en la
empresa.

¢ Redactar un Plan de Seguridad y Salud segun lo dispuesto en el apartado correspondiente
de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997 firmado por persona fisica.

¢ Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicacion de apertura del

centro de trabajo y sus posibles actualizaciones.

Aplicar los principios de la accién preventiva segun Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos sobre

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la

obra. Vigilaran el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores auténomos
en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la
empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.

e Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de
seguridad y salud en la obra de los riesgos especificos que puedan afectar a otros
trabajadores de la obra segun lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

¢ Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad
y de salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la direccidén facultativa.

¢ Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecucion de las medidas
preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.
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e Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o
varios miembros del servicio de prevencién propio o ajeno de la empresa. Asi mismo ha de
garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley
54/2003 y dichos recursos contaran con capacidad suficiente y dispondran de medios
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad y
salud identificara los recursos con declaracion de formacién y funciones.

¢ Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores
autébnomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de
acreditacion e inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje
de trabajadores contratados con caracter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de
dicha Ley y al régimen de la subcontratacion que se regula en el articulo 5.

¢ Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la
ejecucion de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

e Garantizar la formacion adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo
con lo que dispone el articulo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de
riesgos laborales y lo dispuesto en los convenios colectivos de aplicaciéon en los que se
establezcan programas formativos y contenidos especificos necesarios en materia de PRL.

1.1.7. Trabajadores Autdbnomos.

Trabajador auténomo: la persona fisica distinta del contratista y del subcontratista, que realiza

de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujecion a un contrato de trabajo, y

que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso

de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador auténomo

emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendra la consideracién de contratista o

subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97.

Los trabajadores autbnomos estaran obligados a:

e Aplicar los principios de la accién preventiva segun la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

e Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud.

e Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para los
trabajadores la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

e Ajustar su actuacién en la obra conforme a los deberes de coordinacién de actividades
empresariales.

o Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

e Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

o Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad
y de salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la direccién facultativa.

e Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de
seguridad y salud en la obra de los riesgos especificos que puedan afectar a otros
trabajadores de la obra segun lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

e Deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

1.1.8. Trabajadores por Cuenta Ajena.

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.

La consulta y participacién de los trabajadores o sus representantes se realizaran, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones sera facilitada por el
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

Velaran por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por
su trabajo. Usaran adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizaran correctamente los
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medios y equipos de proteccidon facilitados por el empresario. No pondran fuera de
funcionamiento y utilizaran correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta
tenga lugar. Informaran de inmediato a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de proteccion y de prevencién o, en su caso, al servicio de
prevencion, acerca de cualquier situacién que, a su juicio, entrafie, por motivos razonables, un
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirdn al cumplimiento de las
obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la
salud de los trabajadores en el trabajo.

El incumplimiento de las medidas de seguridad tendra la consideracion incumplimiento laboral
segun el Estatuto de los Trabajadores.

1.1.9. Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal.

La obra podra contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertacion de
contratos de puesta a disposicidn exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o
tareas que expresamente se determinan en el Convenio Colectivo General de la construccion y
con las restricciones que en el mismo se estipulan.

En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitacion
absoluta para la celebracion de contratos de puesta a disposicion, en ningln caso se podran
celebrar este tipo de contratos por razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o
seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos de trabajo con limitacién relativa para la
celebracion de contratos de puesta a disposicidn, queda limitada relativamente la celebracion
de estos contratos, de manera que si las circunstancias sefialadas en el Convenio como de
riesgo especial para la Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podran celebrar
este tipo de contratos. Para el resto de los puestos de trabajo no existe inconveniente en ser
ocupados por trabajadores de ETT.

Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendran derecho durante
los periodos de prestacién de servicios en las mismas a la aplicacion de las condiciones
esenciales de trabajo y empleo que les corresponderian de haber sido contratados
directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.

Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberan poseer la formacién
tedrica y practica en materia de prevencion de riesgos laborales necesaria para el puesto de
trabajo a desempefiar, teniendo en cuenta su cualificacion y experiencia profesional y los
riesgos a los que vaya a estar expuesto.

Igualmente, tendran derecho a la utilizacién de los servicios comunes e instalaciones colectivas
de la obra en las mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la
empresa usuaria.

Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. serd imprescindible la presencia
permanente de los Recursos Preventivos.

Finalmente sefalar que a estos trabajadores les son de aplicacién las condiciones expuestas en
este mismo documento para los trabajadores por cuenta ajena.

1.1.10. Fabricantes y Suministradores de Equipos de Proteccion y Materiales de
Construccioén.

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y Utiles de
trabajo estan obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el
trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines
recomendados por ellos.

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias quimicas de
utilizacion en el trabajo estan obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se
permita su conservacién y manipulacion en condiciones de seguridad y se identifique
claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su
almacenamiento o utilizacién comporten.

Deberan suministrar la informacién que indique la forma correcta de utilizaciéon por los
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales
gue conlleven tanto su uso normal, como su manipulacién o empleo inadecuado.

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la proteccion de los
trabajadores estan obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean
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instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto,
deberan suministrar la informacién que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de

proteccién frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento.

Los fabricantes, importadores y suministradores deberan proporcionar a los empresarios la
informacion necesaria para que la utilizacién y manipulacién de la maquinaria, equipos,
productos, materias primas y Utiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la

salud de los trabajadores.

1.1.11. Recursos Preventivos.

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo segun lo establecido en la Ley 31/1995,
Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designara para la obra los recursos

preventivos que podran ser:
a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa
¢. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencién ajenos.

La empresa contratista garantizara la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los

siguientes casos:

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultdneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos de

trabajo.

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o0 con riesgos

especiales:
1.° Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura.
2.° Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

3.° Actividades en las que se utilicen maquinas que carezcan de declaracion CE de
conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre
comercializacion de maquinas requiere la intervencion de un organismo notificado en el
procedimiento de certificacion, cuando la proteccidn del trabajador no esté suficientemente

garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicacion.
4.° Trabajos en espacios confinados.
5.° Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersion.

c¢. Cuando sea requerida por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.

También sera precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio,
cuando en la obra se empleen menores de 18 afios, trabajadores especialmente sensibles,

trabajadores de reciente incorporacién en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT.

En el apartado correspondiente de la memoria de este Plan de Seguridad y Salud se especifica
cuando esta presencia es necesaria en funcién de la concurrencia de los casos antes
sefialados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilizacion de medios auxiliares y

maquinaria empleada.

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito,
se paralizaran los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal

auténomo.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para
el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un
deficiente cumplimiento de las mismas o0 una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de
las mismas, se informara al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para
corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la

direccién facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud especificar4 expresamente el nombre de la persona o personas
designadas para tal fin y se detallaran las tareas que inicialmente se prevee necesaria su
presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. Esta informacion

gueda incluida en la memoria de este Plan de Seguridad y Salud.

1.2. FORMACION EN PREVENCION, SEGURIDAD Y SALUD.

La formacion de los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone el articulo
19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, tiene que ser
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tedrica y practica, suficiente y adecuada en materia preventiva, debe estar centrada
especificamente en el puesto de trabajo o funcién de cada trabajador/a, tiene que adaptarse a
la evolucion de los riesgos y a la aparicion de otros riesgos nuevos y repetirse periédicamente
si fuera necesario.

Las empresas acogidas a convenios colectivos en los que se establezcan programas
formativos y contenidos especificos necesarios en materia de PRL para los trabajos de cada
especialidad deberan acreditar que los recursos humanos que intervengan en obras, han
recibido la formacion minima exigida en el convenio colectivo aplicable, de acuerdo con los
programas formativos y contenidos especificos para los trabajos de cada especialidad, sin
perjuicio de la obligacion legal del empresario de garantizar la formaciéon de cada trabajador
conforme a lo dispuesto en el articulo 19 de la LPRL. Esta formacion estard acreditada por la
Tarjeta Profesional de la Construccién u otro documento o certificado comparable.

Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberan poseer la formacion
tedrica y practica en materia de prevencién de riesgos laborales necesaria para el puesto de
trabajo a desempefiar, teniendo en cuenta su cualificacion y experiencia profesional y los
riesgos a los que vaya a estar expuesto.

1.3. RECONOCIMIENTOS MEDICOS.

El empresario garantizara a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en funcién de
los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sera voluntaria excepto cuando la realizacion de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores o par verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para
él mismo o para otras personas, o cuando asi esté establecido por la ley.

La empresa no podra tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no
apto en los reconocimientos médicos.

1.4. SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

1.4.1. Primeros Auxilios.

El empresario debera tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los
primeros auxilios y la evacuacion del accidentado en caso de que sea necesario. Designara al
personal encargado de poner en practica estas medidas.

En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habra material de primeros
auxilios, correctamente sefializado y de facil acceso. En una sefializacion claramente visible
aparecera la direccion y el teléfono del servicio local de urgencia.

El botiquin contendra como minimo agua oxigenada, alcohol 96°, tintura de iodo, mercromina,
amoniaco, gasas estériles, algodon hidréfilo estéril, esparadrapo, torniquete, bolsa para agua o
hielo, guantes esterilizados, termometro clinico, tiritas, antiespasmaédicos, analgésicos, tonicos
cardiacos de urgencia, vendas y jeringuillas desechables.

1.4.2. Actuacion en caso de Accidente.

En caso de accidente solo se tomaran las medidas indispensables hasta que llegue la
asistencia médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se movera al accidentado en
caso de que sea indispensable para su seguridad, se comprobaran sus signos vitales
(cosciencia, respiracion y circulaciéon sanguinea), no se le daran medicamentos ni agua, se
presionaran las hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la
primera, se le tapara con una manta y se intentara tranquilizarlo.

El empresario notificard por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al
procedimiento que se determine reglamentariamente.

El empresario llevara a cabo una investigacion para detectar las causas del accidente y debera
elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral la relacion de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior
a un dia de trabajo. Debera cumplimentar mensualmente la relacién de accidentes de trabajo
que no hayan causado baja médica.
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1.5. DOCUMENTACION DE OBRA.

1.5.1. Estudio de Seguridad y Salud.

Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendra como minimo una
memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo

correspondiente a la seguridad y salud de la obra.

El estudio formara parte del proyecto de obra y sera coherente con el contenido de éste.
Recogera las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realizacion de la
obra. Debera tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra y
contemplara también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las

debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o cuya utilizacibn pueda preverse; identificacion de los riesgos laborales,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y
reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripcion de los servicios sanitarios y comunes

de que debera estar dotado el centro de trabajo de la obra.

El Pliego de condiciones se estableceran las prescripciones que se habran de cumplir en
relacion con las caracteristicas, la utilizacion y la conservacion de las maquinas, Utiles,
herramientas, sistemas y equipos preventivos, asi como relacion de las normas legales y

reglamentarias aplicables.

Planos con los graficos y esquemas necesarios para la mejor definicion y comprension de las

medidas preventivas definidas en la memoria.

1.5.2. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la obra
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en funciéon de su propio
sistema de ejecucién de la obra, de las caracteristicas y conocimientos de los trabajadores que
vayan a desempefiar los distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a utilizar en el
desarrolo de los trabajos. Constard de memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos,
mediciones y presupuesto. En su caso, se incluirdn las propuestas de medidas alternativas de
prevencién que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no
podran implicar la disminucién de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio

basico, ni del importe total.

En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista prevera y asignara los
medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra,
y asignara los recursos preventivos que han de tener presencia en el centro de trabajo, que han
de controlar la correcta aplicacion de los métodos de trabajo y la aplicacion de la actividad
preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir la citada funcién preventiva,
han de permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en nimero, tener capacidad y
experiencia suficiente y contar con formacién preventiva y disponer de los medios y autoridad
necesaria para ejercer la prevencion. Este personal vigilara el cumplimiento de las medidas
incluidas en el P.S.S. y comprobara la eficacia de las mismas. Asimismo facilitara por escrito al
coordinador de Seguridad y salud en la obra fichas que especifiquen nombre y apellidos de

estas personas, asi como detalle de la formacién en materia preventiva de lo mismo.

El plan debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o por la direccién facultativa en caso de que
no haya coordinador. Si las obras son de las Administraciones publicas, debera aprobarlo la

Administracién publica.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud

estara en la obra a disposicion permanente de los mismos y de la direccion facultativa.

1.5.3. Acta de Aprobacidn del Plan.
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El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista debera ser aprobado por el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, por la direcciéon
facultativa si no existiera éste o por la Administraciéon en el caso de obras publicas, quien
debera emitir un acta de aprobacién como documento acreditativo de dicha operacién, en su
caso, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

1.5.4. Comunicacién de Apertura de Centro de Trabajo.

Previo al comienzo de los trabajos, el/llos contratista/s debera/n presentar ante la autoridad
laboral la comunicacidon de apertura que debera contener los datos que detalla la "Orden
TIN/1071/2010 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o
de reanudaciéon de actividades en los centros de trabajo" y se redactara segin modelo
publicado en dicha orden. Junto a dicho modelo debera adjuntarse el Plan de seguridad y salud
acompafado de su correspondiente aprobaciéon, conforme al articulo 7 del R.D. 1627/97. La
comunicacién de apertura debera exponerse en la obra en lugar visible y se mantendra
permanentemente actualizada de modo que, en el caso de que se produzcan cambios, se
efectuara por los empresarios que tengan la condicién de contratistas, conforme a la definicién
gue de los mismos se hace en este mismo documento, una comunicacion a la autoridad laboral
en el plazo de 10 dias maximo desde que se produzcan.

1.5.5. Libro de Incidencias.

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y
salud un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

Debera mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante
la ejecucién o, en su defecto, en poder de la direccién facultativa. A dicho libro tendran acceso
la direccion facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores
autbnomos, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materia de prevencién
en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos
de los o6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la designacion de
coordinador, la direccidon facultativa, deberan notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotacién se refiera a
cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho
libro por las personas facultadas para ello, asi como en el caso de que se disponga la
paralizacion de los tajos o de la totalidad de la obra por existir circunstancias de riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, debera remitirse una copia a la
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso,
debera especificarse si la anotacion efectuada supone una reiteracion de una advertencia u
observacion anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion.

1.5.6. Libro de Ordenes.

En toda obra de edificacion, sera obligatorio el libro de Ordenes y Asistencias, en el que la
direccion facultativa resefiara las incidencias, 6rdenes y asistencias que se produzcan en el
desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de érdenes o comentarios necesarios de ejecucién
de obra y en consecuencia, seran respetadas por el contratista de la obra.

1.5.7. Libro de Visitas.

El libro de visitas debera estar en obra a disposicion permanente de la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social.

El primer libro lo habilitara el Jefe de la Inspeccion de la provincia en que se encuentre la obra.
Para habilitar el segundo o los siguientes, sera necesario presentar el anterior. En caso de
pérdida o destruccion, el representante legal de la empresa deberd justificar por escrito los
motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservara durante 5 afios, contados
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desde la ultima diligencia.

En cada visita o comprobacién, el Inspector extendera una diligencia en la que aparecera la
identificacién del funcionario, las caracteristicas e incidencias de lo examinado, los datos y
plazos para la subsanacion de deficiencias. Ademas de la diligencia, el Inspector debera
informar a los Delegados de Prevencion.

1.5.8. Libro de Subcontratacion.

En toda obra incluida en el ambito de aplicacion de la Ley 32/2006, cada contratista debera
disponer de un Libro de Subcontratacién. En dicho libro, que debera permanecer en todo
momento en la obra, se deberan reflejar, por orden cronolégico desde el comienzo de los
trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con
empresas subcontratistas y trabajadores autbnomos, su nivel de subcontratacion y empresa
comitente, el objeto de su contrato, la identificacién de la persona que ejerce las facultades de
organizacion y direccion de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de
los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de
seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador auténomo, asi como
las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinamica y
desarrollo del procedimiento de coordinacion establecido, y las anotaciones efectuadas por la
direccion facultativa sobre su aprobacion de cada subcontratacion excepcional.

Asi mismo, en el libro de subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion
de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra.

Al Libro de Subcontratacion tendran acceso el promotor, la direccion facultativa, el coordinador
de seguridad y salud en fase de ejecucion de la obra, las empresas y trabajadores autbnomos
intervinientes en la obra, los técnicos de prevencion, los delegados de prevencion, la autoridad
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en
la ejecucion de la obra.

El contenido de dicho libro se mantendra acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccibn como en el Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.

. CONDICIONES TECNICAS.

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte
de las obras con sujecion al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista,

empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra,

con sujecion al proyecto por el que se rige su ejecucion.

Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autonomos para la realizacion de la

obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la consideracion de contratista excepto en

los casos estipulados en el RD 1627/97.

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

e La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentacién clara y
suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las
responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los
recursos de los que se dispone para la realizacion de la accion preventiva de riesgos en la
empresa.

¢ Redactar un Plan de Seguridad y Salud segun lo dispuesto en el apartado correspondiente de

este E.S.S.y el R.D. 1627/1997.

Aplicar los principios de la accién preventiva segun Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencioén de riesgos laborales.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la

obra.

¢ Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de
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seguridad y salud en la obra de los riesgos especificos que puedan afectar a otros
trabajadores de la obra segun lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

¢ Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la direccién facultativa.

¢ Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecucion de las medidas
preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

¢ Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o
varios miembros del servicio de prevencion propio o ajeno de la empresa. Asi mismo ha de
garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley
54/2003 y dichos recursos contaran con capacidad suficiente y dispondrdn de medios
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.

2.1. MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVAS.

Los medios de proteccion colectiva no seran un riesgo en si mismos, se colocaran antes de
comenzar el trabajo en el que se requieran, y segun lo indicado en el plan de seguridad y
salud. Si hubiera que hacer algiin cambio respecto a lo indicado en el plan, previamente debera
aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud.

Los medios de proteccion seran desechados y repuestos al final del periodo de su vida util,
cuando estén deteriorados, hayan sufrido un trato limite o su holgura o tolerancias sean
mayores que las admitidas por el fabricante.

El mantenimiento sera vigilado de forma periddica, en general de forma semanal, por el
Delegado de Prevencion.

2.1.1. Vallados.

Pueden ser de proteccion, cerramiento o de sefializacion.

El vallado de proteccion sera de tubos metalicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes
que eviten su desplazamiento. Tendra una altura minima de 90 cm. Si este tipo de valla es
utilizado para evitar caidas a distinto nivel, se colocara sin dejar espacio sin cerrar.

El vallado de sefalizacion sera de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendra una altura de 1,10
m, y una longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, segun sea de pies metalicos, articulada o
plegable.

Los vallados de cerramiento seran de 2 m. de altura y cerraran por completo el recinto a
proteger previendo puertas peatonales o de vehiculos en los lugares de paso. Seran metélicos
o de madera de manera que no permitan su facil rotura o deterioro siendo totalmente cuajados
cuando por su cercania a los tajos puedan preverse proyeccion de particulas o materiales.

2.1.2. Marquesina de Proteccion.

Protegen a personas y bienes de posibles caidas de materiales de la obra. Se realizaran con
tableros de forma que no queden huecos entre ellos por los que puedan pasar particulas o
materiales y tendran una rigidez tal que resistan el impacto de materiales.

Las marquesinas en voladizo, tendran un vuelo minimo sobre fachada de 2,5 m. y se
compondran con tablones de espesor minimo de 5 cm. y soportes mordaza a distancias
maximas de 2 m. y los pescantes a 3 m.

2.1.3. Redes de Seguridad.

En redes de tipo horca, los soportes tipo horca se fijaran a distancias maximas de 5 m. y el
borde inferior se anclara al forjado mediante horquillas, distanciadas entre si 50 cm.

Las redes en ménsula tendran una anchura suficiente para recoger a todo trabajador, en
funcion de la altura de caida. Si la inclinacién de la superficie de trabajo es mayor de 20°, la red
tendra una anchura minima de 3 m. y la altura maxima de caida sera de 3 m.

Las redes a nivel de forjado se fijardn mediante ganchos de 40x120 mm y diametro de 8 mm.
Las redes elasticas horizontales colocadas bajo la zona de trabajo, se fijaran a los pilares o a
las correas inferiores de las cerchas, de forma que la altura maxima de caida sea de 6 m.

Las redes verticales colocadas en el perimetro del forjado se atardn mediante cuerdas a
ganchos u horquillas fijados en al forjado mediante hormigén.
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Las redes seran de poliéster, poliamida, polipropileno o fibras textiles, resistentes a rayos u.v.,
a la humedad y a la temperatura. La malla tendra un tamafio maximo de 100 mm. o de 25,
segun sea para la caida de personas o de objetos.

Los soportes resistiran el impacto de 100 kg. caidos desde 7 m. de altura y quedaran fijados de
forma que no giren y no sufran movimientos involuntarios. Las redes tendran una resistencia de
150 kg/m? y al impacto de un hombre a 2 m/s.

Las redes se colocaran de forma que el operario no se golpee con ninglin objeto situado junto a
ellas.

En cualquier caso se las redes cumpliran con lo establecido en la norma europea EN 1263-1y
2 y para ello se instalaran redes que dispongan de marcado CE y sellos de calidad que lo
acrediten.

La durabilidad de las redes serd la establecida por el fabricante en sus instrucciones de uso y
en ningdn caso se emplearan redes que no rednan los requisitos dispuestos en dichas
instrucciones.

Durante el montaje y desmontaje de este equipo de proteccion colectiva, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

2.1.4. Mallazos y Tableros.

Los mallazos y tableros instalados para evitar la caida de personas o materiales por huecos del
edificio tendran resistencia suficiente y se colocaran correctamente anclados de manera que no
puedan moverse de manera accidental.

Los mallazos seran electrosoldados de alta resistencia, tendran una resistencia mayor de 150
kg/m2y cumpliran la UNE correspondiente.

Los tableros seran completamente cuajados de un grosor minimo de 5 cm. y se encontraran en
adecuadas condiciones de conservacion. Todos los tableros han de quedar clavados al forjado.
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de proteccion colectiva, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

2.1.5. Barandillas.

Cubriran todo el perimetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. Tendran una
resistencia minima de 150 kg/m., una altura minima de 90 cm., llevaran liston intermedio a
menos de 47 cm. del listén superior o en su defecto barrotes verticales a distancias de 15 cm.,
y rodapié de 15 cm. de altura que impida también la caida de materiales. No presentaran
cantos ni puntas vivas y estara unida firmemente al paramento y/o al suelo de manera que
quede garantiza su estabilidad en las condiciones antes indicadas.

Los elementos de madera estaran escuadrados y no tendran clavos ni nudos, y los metalicos
no tendran golpes, deformaciones ni piezas oxidadas.

La distancia maxima entre pies sera de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos.

En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendra una altura de 70 cm.
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de proteccién colectiva, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

2.1.6. Pasarelas.

Constituidas por tableros antideslizantes de resistencia suficiente que podran ser de madera de
grosor minimo de 5 cm. o metdlicas de acero galvanizado o aluminio. Tendran una anchura
minima de 60 cm. y quedaran perfectamente ancladas al soporte de manera que no puedan
producirse movimiento involuntario de la pasalera o de alguno de sus elementos.

Cuando dichas pasarelas se encuentre a mas de 1 m. estardn protegidas lateralmente
mediante barandillas, con listén intermedio y rodapié con las mismas caracteristicas indicadas
en el apartado barandillas de este mismo pliego.

Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protecciéon colectiva, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
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2.1.7. Plataformas de Trabajo.

Tendran una anchura minima de 60 cm, que se conseguird mediante 3 tablones de espesor
minimo 5 cm y de 20 cm de anchura o con 2 planchas metalicas de acero galvanizado o
aluminio de 30 cm. No quedaran huecos ni discontinuidades entre ellos y seran antideslizantes
y dispondran de drenaje. La longitud maxima de la plataforma sera de 8 m. y la distancia
méaxima entre pescantes de 3 m. La distancia maxima entre la plataforma y el paramento
vertical sera de 45 cm. Los andamios de borriquetas tendran vuelos de entre 10 y 20 cm.

Las plataformas voladas se colocardn a tresbolillo de forma que no haya méas de una
plataforma en la vertical.

Resistirdn las cargas que tengan que soportar, se sujetaran a la estructura y los tablones o
planchas no podran moverse, deslizarse, bascular, etc. La plataforma se protegera con
barandillas, de caracteristicas especificadas en el punto correspondiente de este Pliego, en
todo su perimetro.

Durante el montaje y desmontaje de este equipo de proteccion colectiva, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

2.1.8. Proteccion Eléctrica.

Las lineas de distribucion llevard un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes
exteriores seran de material aislante o se aislaran de forma adecuada. Para la entrada de
conductores deberan estar aisladas de forma adecuada.

Los transformadores portatiles se aislaran de forma conveniente, para proteger de las partes
metdlicas accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario,
se colocara entre ellos un aislamiento, y estaran separados 25 mm o 50 mm, segin sean los
transformadores portatiles o fijos.

Todas las tomas de tierra tendran un recubrimiento amarillo y verde. Todas las maquinas y
herramientas que no tengan doble aislamiento, estardn conectadas a tierra, y el circuito al que
van conectadas tendra un interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en
el que se encuentra la pica se humedecera de forma regular.

Los cuadros eléctricos tendran doble aislamiento, se usardn prensaestopas para la entrada de
conductores, so6lo podran abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas seran
estancas y no podran hacerse perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se comprobara
diariamente el mecanismo de disparo diferencial.

Las lineas eléctricas aéreas estaran distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como minimo.
Todos los cables eléctricos estaran aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se
haran de forma adecuada, no aceptandose los empalmes provisionales.

Los cables y mangueras se tenderan a alturas minimas de 2 m. o de 5 m., segin pasen por
zonas peatonales o de vehiculos. Si se llevan por el suelo, se enterraran convenientemente.

2.1.9. Extintores.

Seran de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros
eléctricos. Se colocaran en lugares de facil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre
paramentos verticales, a una altura maxima del suelo de 1,70 m. Deberan estar protegidos de
forma que no se vean afectados por acciones fisicas, quimicas o atmosféricas. Se sefializaran
segun el RD 485/97, UNE 23033-1 y se adaptaran a lo dispuesto en el Real Decreto
1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra
Incendios.

2.2. MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

Los Equipos de Proteccion Individual (EPI) llevaran el marcado CE.

Protegeran del riesgo correspondiente y no seran un riesgo en si mismos ni causaran molestias
innecesarias. Seran ergondémicos, no podra desajustarse de forma involuntaria, permitiran una
ventilacion suficiente o llevaran absorbentes de sudor, si pudiera ser enganchado se rompera
pasado cierto limite para eliminar peligros, su manejo sera facil y rapido y si fuera necesario
llevaran dispositivos de resplandor. Llevaran inscrito el marcado y si no puede ser visible
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completamente durante toda su vida Util, aparecera en el embalaje y el folleto informativo.

El fabricante los suministraran junto con un folleto informativo en el que apareceran las
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y direccién del fabricante, grado o clase de
proteccidn, accesorios que pueda llevar y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de
uso, plazo de vida util, controles a los que se ha sometido. Estar4 redactado de forma
comprensible y al menos en la lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y seran reemplazados al término de su
vida util, o cuando estén deteriorados o hayan sufrido un trato limite.

Se utilizaran para usos previstos y de forma personal segun a lo indicado por el fabricante al
igual que el mantenimiento que lo supervisara el Delegado de Prevencion.

Se cumplira la siguiente normativa:

RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de
16 de mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97.

RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicacion de la ley 31/1995 de 8 de noviembre.

2.2.1. Proteccion Vias Respiratorias.

Los EPI de vias respiratorias pueden ser filtros de particulas, de gases o mixtos, y equipos
autbnomos o semiauténomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de
circuito cerrado. Dispondran de marcado CE.

Limitaran lo minimo posible el campo visual y la visién del usuario y no se empafiaran.

La unién a la cara del usuario ser4 hermética aunque esté humeda o mueva la cabeza. El
montaje de los elementos reemplazables sera facil, y estara disefiado de forma que no se
puedan colocar de manera incorrecta.

Estaran constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que
vayan a ser utilizados. Seran resistentes a esfuerzos mecanicos, a la respiracion, a la
temperatura, y eficaces contra la filtracion y la obstruccion.

En los filtros mixtos, el filtro contra particulas quedara en el lado de entrada del filtro de gas.

En los equipos autbnomos o semiautdbnomos, la manguera sera resistente al aplastamiento y al
estrangulamiento. El flujo del aire no podréa ser apagado de forma involuntaria. El nivel maximo
de ruido permitido dentro del capuz sera de 80dB (A). la manguera de aire fresco no se podra
conectar al tubo de respiracion o al adaptador facial.

Cumplirdn sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142;
143; 145-1; 145-2; 146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371, 372; 397, 405.

2.2.2. Gafas y Pantallas de Proteccion contra Particulas.

Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales.

Dispondran de marcado CE. En la montura llevaran marcada la identificacion del fabricante, el
namero 166 correspondiente a la EN, el simbolo de resistencia a impactos de particulas a gran
velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevaran marcada la clase de proteccion, la
identificacién del fabricante, la clase Optica, y los simbolos de resistencia mecanica, el de no
adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetracion de sélidos calientes, el de
resistencia al deterioro superficial por particulas finas y el de resistencia al empafiamiento.
Cumplirdn la norma EN 166.

2.2.3. Pantalla Soldadura.

Dispondran de marcado CE. En la montura llevaran marcada la identificacion del fabricante, el
ndamero 166 correspondiente a la EN, el simbolo de resistencia a impactos de particulas a gran
velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevaran marcada la clase de proteccion, el nimero
de escala, la identificacion del fabricante, la clase Optica, y los simbolos resistencia mecanica,
el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetracion de sélidos calientes, el
de resistencia al deterioro superficial por particulas finas y el de resistencia al empafiamiento.
Cumpliran las norma EN 166, 169 y 175.

2.2.4. Protecciones Auditivas.

Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de proteccion
para la industria y tipos especiales. Dispondran de marcado CE.
Los tapones se introducen en el canal externo del oido, pueden ser premoldeados, moldeables
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por el usuario y personalizados, desechables o reutilizables. Podran retirarse facilmente, y no
produciran irritaciones ni alergias, en el estuche aparecera marcada la identificacion del
fabricante, el nUmero de la norma EN 352-2:1993, el modelo, instrucciones de colocacién y uso
y si es desechable o reutilizable.

Las orejeras cubren el pabellén auditivo y estan unidas por un arnés. Estaran constituidas por
materiales que no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus
elementos seran redondeados, el acabado superficial sera liso y no tendran aristas vivas. El
recambio de elementos se hara sin necesidad de herramientas. Seran regulables, resistentes al
deterioro en caso de caida , resistentes a fugas y no inflamables. Llevaran marcada la
identificacion del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientacion y el ndmero
correspondiente a la horma EN 352-1:1993.

Los protectores reutilizables se limpiaran periédicamente y se mantendran en buen estado.
Cumpliran las normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397.

2.2.5. Casco de Seguridad.

Esta formado por un armazdén y un arnés. debera absorber los impactos, seréa resistente a la
perforacién y a la llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo seran
resistentes a traccion. Dispondran de marcado CE.

En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerara como un modelo diferente.
Debera tener las dimensiones minimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia
vertical interna 50 mm; espacio libre vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de
utilizacion 80 mm, 85 mm y 90 mm segln sea para cascos colocados en la cabeza D, G y K;
anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilacion de entre 150 y 450 mma2,

Llevara marcado el nimero de la norma EN 397, la identificacion del fabricante, el afio y
trimestre de fabricacion, el modelo y la talla. Cumpliran la norma EN 397:1995.

2.2.6. Ropa de Trabajo.

Ropa de proteccién, contra agresiones mecéanicas y quimicas, contra proyecciones de metal en
fusion y radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas
temperaturas, contaminacion radiactiva, antipolvo, antigas, y ropa de sefializacion.

La ropa sera ergonomica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios
dimensionales mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, serd aislante térmico, con
propagacion limitada de la llama, se clasificard en funcion de la permeabilidad al aire y la
resistencia al vapor de agua, tendra diferentes tallas segin la EN 340, sera estable ante el
calor, resistente a flexion, a la traccién, a la abrasién, a la perforaciéon, al desgarramiento, al
estallido del material de punto, a la proyeccién de metal funOdido, a la permeabilidad de
liquidos, a la penetracion por pulverizaciones, las costuras seran resistentes. En zonas donde
se requiera las prendas seran de color de alta visibilidad.

Llevar4 marcada la identificacion del fabricante, el tipo de producto, la talla, el numero de la
norma correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza segin 1SO
3758, forma de colocacion, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricacion, variaciones
dimensionales y nimero maximo de ciclos de limpieza. El marcado seré visible e indeleble y
resistente a los lavados.

Cumpliran las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531.

2.2.7. Proteccion de Pies y Piernas.

Calzado de seguridad, de proteccion y de trabajo, calzado y cubrecalzado de proteccién contra
el calor y el frio, calzado de proteccion frente a la electricidad y las motosierras, protectores
amovibles del empeine, polainas, suelas amovibles y rodilleras.

Dispondran de marcado CE. Cada ejemplar llevarA marcado o en etiqueta, de forma
permanente la talla, la identificacion del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricacién,
la nacionalidad del fabricante, el nimero de la norma EN correspondiente, la proteccion
ofrecida y la categoria.

Ademas de los requisitos minimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de
seguridad, proteccion y de trabajo de uso profesional, podra llevar proteccién contra la
perforacién, penetracién y absorcion de agua, aislamiento frente al calor y al frio, suela con
resaltes, podra ser conductor, antiestatico, absorbente de energia en el tacén, resistente al
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calor por contacto y a hidrocarburos.

En el calzado con protecciéon contra la perforacion, la plantilla ira incorporada al piso del
calzado de forma que para quitarla habra que destruir el piso del calzado. La plantilla tendra
unas dimensiones tales que la distancia maxima entre la horma y la plantilla sera de 6,5 mm o
de 17 mm en el tacdn. Tendra como maximo 3 orificios, de diametro maximo 3 mm y no estaran
en la zona de color amarillo.

El calzado conductor y antiestatico no es aislante de la energia eléctrica, sino que permite al
usuario librarse de las cargas estaticas que pueda acumular.

En el calzado con aislamiento frente al frio y al calor, el aislante estara incorporado al calzado
de forma que no pueda quitarse sin destruir el piso del calzado.

Cumpliran las normas EN 340, 345, 346 y 347.

2.2.8. Proteccion de Manos y Brazos.

Guantes contra agresiones minimas, mecanicas, quimicas, de origen eléctrico y térmico, contra
el frio, microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminacidon radiactiva, manoplas,
manguitos y mangas. Dispondran de marcado CE.

Los materiales utilizados y las costuras seran resistentes. Los materiales no afectaran a la
salud del usuario y el fabricante debera indicar el contenido en sustancias que puedan provocar
alergias. El pH sera proximo a la neutralidad y el contenido en cromo sera menor de 2 mg/kg.
Habra de diferentes tallas definidas segin las manos que deben llevarlo. Permitiran la maxima
dexteridad, la transmision del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducira al minimo el
efecto dela transpiracion.

Los guantes de alta visibilidad, estaran formados por los materiales definidos en la norma EN
471. La superficie de material reflectante sera mayor del 50 % de la superficie del guante.

Los guantes llevaran marcada la identificacion del fabricante, la designacion del guante, la talla,
la fecha de caducidad (si es necesario), y sera visible, legible y duradero. En el envase ira
marcado, ademas de lo indicado en el guante, las instrucciones de uso, la proteccién que
ofrecen y pictogramas.

Las protecciones contra riesgos mecanicos seran resistentes a la abrasion, al corte por
cuchilla, al desgarro y a la perforacion. También podran tener resistencia al corte por impacto y
volumica.

Las protecciones contra productos quimicos serdn resistentes a la penetracion y a la
permaeabilidad y se daran datos de su resistencia mecanica. Las protecciones contra
microorganismos tendran resistencia a la penetracion y se daran los datos sobre la resistencia
mecanica.

Los protectores contra riesgos térmicos seran resistentes a la abrasién y al rasgado. Tendran
prestaciones frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequefias
salpicaduras de metal fundido y a grandes masa de metal fundido.

A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminacion radiactiva se les exigira
eficacia de atenuacién y uniformidad de distribucién del material protector, integridad,
impermeabilidad al vapor de agua y al agua (generalmente), resistencia al agrietamiento por
0z0ono y si es necesario resistencia mecanica, quimica y especial.

Los guantes contra el frio seran resistentes a la abrasion, al rasgado, ala flexién, al frio, al frio
convectivo y de contacto y se determinara su permeabilidad al agua. Cumpliran las normas EN
374, 388, 407, 420 y 421.

2.2.9. Sistemas Anticaidas.

Los sistemas anticaidas estan constituidos por cinturones de sujecion o por un arnés unido a
un dispositivo anticaidas deslizante (con linea de anclaje rigida o flexible) o retractil, unido a su
vez a un elemento de amarre (de longitud fija o variable) mediante un conector (mosquetén o
gancho). Llevaran marcada, de forma clara, legible, visible y permanente y sin perjuicio del
elemento, la identificacion del fabricante, la fecha de fabricacion, el nimero de lote o el nimero
de serie.

Seran ergondmicos, no producirdn mas molestia de la necesaria y no dafiaran la salud del
usuario.

Las bandas y cuerdas estaran fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura seran
compatibles con las bandas y de color contrastado.

Los cinturones llevaran como minimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y
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uno de enganche. La anchura minima de la banda de la cintura sera de 43 mm. Los cinturones
de apoyo dorsal tendran los bordes redondeados y una rigidez tal que las fuerzas se repartan
por todo lo ancho del cinturén. No se podra desmontar manualmente y la hebilla no se abrira de
forma involuntaria. La longitud minima del apoyo dorsal serda 50 mm mayor que la distancia
medida sobre la espalda, entre los elementos de engancho o entre la fijacién del elemento de
amarre y el enganche. Su anchura minima sera de 100 mm. Los elementos de amarre de
sujecién no podran desengancharse de forma involuntaria. Tendran un sistema de ajuste de
longitud. La longitud maxima en condiciones normales sera de 2 m.

Los sistemas anticaidas seran de facil colocacion, lo més ligeros posible, se mantendran en la
posicion de colocacién y no se desajustaran de forma involuntaria. No se utilizaran como
sistema anticaidas un arnés y un elemento de amarre, sin absorbedor de energia. En los
dispositivos anticaidas deslizantes, la linea de anclaje tendra un tope final. Si tiene un
dispositivo de apertura, s6lo podra abrirse mediante dos acciones manuales consecutivas y
voluntarias. Los arneses se adaptaran al portador. Las bandas no se aflojaran de forma
involuntaria y tendran una anchura minima de 40 mm o 20 mm, segln sean principales o
secundarias. El elemento de enganche quedara delante del esternén, por encima del centro de
gravedad. Las hebillas de seguridad sélo permitirdn el enganche de forma correcta. La longitud
méxima de los elementos de amarre, incluyendo el absorbedor de energia y terminales
manufacturadas, serd de 2 m. La cuerda cableada estara formada por al menos 3 cabos. Las
cadenas cumpliran la ISO 1835.

Los conectores de los sistemas de sujecién y anticaidas tendran cierre y bloqueo automatico o
manual, y se abrirdn como minimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas
tendran la resistencia estética y dindmica indicada en la normativa y las piezas metalicas
estaran protegidas contra la corrosion.

Cumpliran las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365y 795.

2.3. MAQUINAS, UTILES, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Las partes moéviles de la maquinaria (6rganos de transmision, correas, poleas...) estaran
protegidas mediante carcasas.

Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa
desconexion de la energia eléctrica.

Dispondran de «marcado CE», declaracién «CE» de conformidad y manual de instrucciones.
Aquella maquinaria que por su fecha de comercializacion o de puesta en servicio por primera
vez no les sea de aplicacién el marcado CE, deberan someterse a la puesta en conformidad de
acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.

La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece
las normas para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas cumplird con los
requisitos de seguridad establecidos en su anexo |I.

2.3.1. Maquinaria movimiento de Tierras.

La maquinaria estard protegida mediante cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y
antiimpacto (FOPS).

Dispondra de faros de marcha delante y retroceso, bocina automatica de marcha retroceso,
servofrenos, freno de mano, retrovisores en ambos lados y un extintor de polvo quimico seco.
Se realizara una revision diaria del motor, sistema hidraulico, nivel y estanqueidad de juntas y
manguitos, frenos, direccién, luces, bocina, cadenas y neumaticos. Las operaciones de
mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

Inspeccién periddica de los puntos de escape del motor para impedir la entrada de gases en la
cabina del conductor.

2.3.2. Grua Torre.

La gria esta formada por carriles, lastre, torre, pluma, contrapluma, contrapeso, cables y
gancho. Dispondra de dispositivos limitadores de momento, de carga maxima, de recorrido de
altura del gancho, de traslacion del carro y del nUmero de giros de la torre.

Caso de disponer de railes, seran paralelos, horizontales y dotados de topes de final de
recorrido situados a 1 m. de los extremos.
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Los lastres y contrapesos estaran formados por bloques de dimensiones y densidad indicadas
por el fabricante y estara prohibido el uso de materiales que puedan ser arrastrados por el
agua.

La torre seréa instalada por personal especializado siguiendo las instrucciones del fabricante.
Previo a su intalacién, se redactard proyecto de técnico competente. Todo ello segun RD
836/2003 Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM-2 y RD 837/2003 Instruccién Técnica
Complementaria MIE-AEM-4

La pluma estara dotada de un cable donde los operarios podran amarrar el cinturén de
seguridad y topes de final de recorrido del carro.

La longitud total del cable sera aquella que con el gancho tendido hasta el suelo, quede un
minimo de 3 vueltas en el tambor de enrrollamiento.

El gancho estara dotado con pestillo de seguridad. Se indicara la carga maxima a soportar.

Se realizard una revision mensual para comprobar el buen funcionamiento por personal
especializado.

2.3.3. Ascensores y Montacargas.

Ascensores y montacargas dispondran de sefial de carga maxima admisible, limitadores de
velocidad, finales de carrera, dispositivo paracaidas y salvavidas.

Las partes moviles estaran protegidas con carcasas y no podra accionarse el dispositivo si
faltara alguna de las medidas de proteccion.

Los montacargas permaneceran protegidos perimetralmente mediante barandilla de 90 cm. de
altura, pasamanos, liston intermedio y rodapi€, exceptuando el lado de acceso.

El cuadro de maniobra del montacargas dispondra de un relex térmico para proteger el motor y
otro diferencial de 20 mA., fusibles de proteccion, un selector de parada y un botén de parada
de emergencia.

2.3.4. Sierra Circular de Mesa.

Constituida por una mesa con una ranura, disco de sierra, motor y eje porta-herramientas.

La sierra estara dotada de un dispositivo que evite su puesta en funcionamiento después de
gue se haya producido un corte en el suministro de energia, y de un cuchillo divisor situada
detras del disco, que impide que las partes aserradas se cierren sobre ella y produzcan el
rechazo de las piezas.

Para operaciones por via humeda, la sierra dispondra de un sistema de humidificacion.

Se utilizaran las dimensiones de disco indicadas por el fabricante; El dentado y el material del
disco variara dependiendo del material a cortar.

Estara provisto de protecciones rigidas que han de estar en su posicion de proteccién para el
funcionamiento de la sierra, excepto la parte necesaria para el aserrado.

En los casos en los que en la utilizaciébn de esta herramienta se superen los valores de
exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de proteccién de los
trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas como el
empleo de protectores auditivos.

2.3.5. Hormigonera.

Formada por una cuba que gira alrededor de un eje graduable accionada por un motor
mediante correas y pifién.

Dispondra de freno de basculamiento del bombo. Los mandos de puesta en funcionamiento y
parada, estaran ubicados alejados de las partes mdviles y protegidos del polvo y la humedad.
Se limpiara después de cada uso, previa desconexion de la energia eléctrica.

2.3.6. Soldadura Eléctrica.

La alimentacién se realizar4 mediante el cuadro de distribucion, protegido de sobreintensidades
(comprendida entre 50 y 300 A), y el cable sera lo mas corto posible.

Precisa de una "Tensién de vacio" (40-100 V) y una "Tension del arco o de soldadura” (inferior
ad40Vv).

Los cables estaran conectados con el grupo mediante bornes protegidos de cubrebornes y
aislados para tensiones nominales superiores a 1000 V. El empalme entre cables se realizara a
través de forrillos termorretractiles, evitando hacerlo con cinta aislante. El tipo de electrodo
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variard dependiendo del material a soldar.
2.3.7. Oxicorte.

El color de las botellas dependera del tipo de gas que contenga. La de oxigeno sera negra con
la ojiva blanca, la de acetileno sera roja con la ojiva marrén y la de propano sera totalmente
naranja.

Las botellas dispondran de llaves de apertura y cierre protegidas mediante una caperuza
protectora.

Los manorreductores estaran dotados de manometros de alta y baja presion.

La manguera de oxigeno sera de color negro o azul, mientras que la de acetileno o propano
sera de color rojo. No se utilizardn mangueras del mismo color para gases distintos. Dotadas
de valvulas antirretroceso de la llama.

Los mecheros estan dotados de valvula antirretroceso de la llama.

2.3.8. Herramientas Manuales Ligeras.

Las herramientas estardn formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros y
adecuadas para los trabajos que van a realizar.

Los mangos permaneceran limpios de residuos ( aceites o grasas ), sin bordes agudos y
aislantes, en su caso.

Las herramientas de accionamiento eléctrico, estaran protegidas con doble aislamiento y se
conectaran a los enchufes a través de clavijas.

Las lamparas portétiles llevaran doble aislamiento y los portalamparas, pantallas y rejillas
estaran formados por material aislante. Los elementos como asas y palancas, no se aflojaran
de forma involuntaria, y las tapas no giraran. Las lamparas portatiles que estén protegidas
contra la caida de agua llevaran un recubrimiento cuyo Unico orificio posible sera el de
desague.

En los casos en los que en la utilizaciébn de esta herramienta se superen los valores de
exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de proteccién de los
trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas como el
empleo de protectores auditivos.

2.3.9. Andamios.

El andamio contara con una nota de calculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona
con una formacion universitaria que lo habilite, a menos que esté montado segln una
configuracion tipo generalmente reconocida.

Seré obligatoria la elaboracion de un plan de montaje, de utilizacién y de desmontaje del andamio,
por una persona con una formacién universitaria que lo habilite, en los siguientes tipos de
andamios:

a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mastil.

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de
apoyo hasta la coronacion del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales
gue salven vuelos entre apoyos de mas de ocho metros. Se exceptlan los andamios de caballetes
0 borriquetas.

¢) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24
metros de altura.

d) Torres de acceso y torres de trabajo madviles en los que los trabajos se efectlien a mas de seis
metros de altura.

Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificacién del producto por una entidad
reconocida de normalizacién, so6lo podran utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real
Decreto 1215/1997, modificado por el Real Decreto 2177/2004, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura en su Anexo |l apartado 4.3, no exige plan
de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que ademas no superen los 8 metros
de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cUpulas, tejados o
balconadas a mas de 24 metros desde el nivel del suelo.

No sera obligatoria la elaboracién de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE",
el plan podra ser sustituido por las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o
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suministrador, sobre el montaje, la utilizacién y el desmontaje.

Los andamios sélo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
direccion de una persona con una formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello, o
por trabajadores que hayan recibido una formacién adecuada y especifica, que les permita
enfrentarse a riesgos como:

a) La comprensién del plan de montaje, desmontaje o transformacion.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacién.

c¢) Las medidas de prevencién de riesgos de caida de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorolégicas.

e) Las condiciones de carga admisible.

f)Otros riesgos.

Los trabajadores y la persona que supervise dispondran del plan de montaje y desmontaje.
Cuando, no sea necesaria la elaboracion de un plan de montaje, las operaciones podran ser
dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta
materia de mas de dos afios y cuente con la formacién preventiva correspondiente, como minimo,
a las funciones de nivel basico.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formaciéon universitaria o
profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuacion, periédicamente.

c) Tras cualquier modificacién, periodo de no utilizacién, exposicion a la intemperie, sacudidas
sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia 0 a su
estabilidad.

2.3.10. Técnicas de acceso mediante cuerdas.

Se impartira a los trabajadores una formacién adecuada y especifica de:

. Las técnicas para la progresién mediante cuerdas y sobre estructuras.

. Los sistemas de sujecién.

. Los sistemas anticaidas.

. Normas sobre cuidado, mantenimiento y verificacion del equipo de trabajo y de seguridad.
. Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspension.

. Medidas de seguridad ante condiciones meteoroldgicas que puedan afectar a la seguridad.
. Las técnicas seguras de manipulacién de cargas en altura.

~NOoO O~ WNE

2.4. SENALIZACION.

El empresario debera tomar las medidas necesarias de sefalizacion, segin lo indicado en
proyecto y lo dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones minimas en materia de sefializacion
de seguridad y salud en el trabajo".

Las sefiales podran ser de color, en forma de panel, luminosas, acusticas, gestuales y de
comunicacién verbal. Tendran unas caracteristicas que permitan una buena visibilidad y
comprension, sin que puedan dar lugar a interpretaciones erroneas. Se colocaran en lugares
apropiados, iluminados, accesibles y visibles facilmente. Permaneceran mientras exista el
peligro del que advierten retirdndolas inmediatamente una vez cesado el peligro. No se
colocaran muchas sefiales muy préximas unas de otras.

Las de panel, deberan ser de material resistente a golpes y a la climatologia.

Las sefiales luminosas tendran una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si
es para peligros graves llevaran una lampara de repuesto y se les haran revisiones especiales.

Las sefiales acusticas tendran un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizaran si éste
ultimo es muy fuerte. Si la sefial es de evacuacién, el sonido seré continuo.

Las sefiales de riesgo, prohibicion y obligacion seran de panel. Los riesgos de caida, choques
0 golpes se indicaran mediante sefial de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras
inclinadas 45°) o ambas. La delimitacion de zonas y vias de circulacion se hara mediante color
de seguridad, que contrastard con el del suelo. Las tuberias, recipientes y lugares de
almacenamiento de sustancias peligrosas llevardn la sefial especifica del producto que
contengan, que sera inalterable. Los equipos de proteccion de incendios seran rojos y se
sefializara su lugar de colocacion. Los medios y equipos de salvamento y socorro se indicaran
con sefiales de panel, las situaciones de emergencia con sefiales luminosas, acusticas,
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verbales o combinacién de ellas, y las maniobras peligrosas con sefiales verbales, gestuales o
ambas.

2.5. INSTALACIONES PROVISIONALES DE SALUD Y CONFORT.

La temperatura, iluminacién y ventilacion en los locales serd la adecuada para su uso. Los
paramentos horizontales y verticales seran continuos, lisos e impermeables, de facil limpieza,
estaran enlucidos con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes
0 antisépticos. Todos los elementos tendran el uso para el que fueron destinados y su
funcionamiento seré correcto.

El empresario se encargara de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias,
de la limpieza diaria y de que estén provistas de agua, jabon, toallas, recipientes de desechos,
etc.

El empresario facilitar4 agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o
en recipientes limpios. El agua para beber no podra acumularse en recipientes abiertos o con
cubiertas provisionales. El agua no podra contaminarse por contacto o por porosidad. Se
dispondra de agua corriente caliente y fria para higiene y aseo. Los depésitos estaran cerrados
herméticamente y tendran llave de suministro. EI nimero de aparatos y la dimension de los
locales seréa proporcional al nimero de trabajadores.

2.5.1. Vestuarios.

Seran de facil acceso, estaran proximos al area de trabajo, tendran asientos y taquillas
independientes para guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendran una
taquilla para la ropa de trabajo y otra para la de calle y efectos personales. Si es necesario
habra instalaciones para dejar la ropa a secar.

Se dispondra un minimo de 2 m2 por cada trabajador y 2,30 m de altura.

Si no hubiera vestuarios se dispondra de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo
llave.

2.5.2. Aseos y Duchas.

Estaran acoplados a los vestuarios y dispondran de agua fria y caliente. Una cuarta parte de
los grifos estaran situados en cabinas individuales con puerta con cierre interior. Cada cabina
tendra un minimo de 2 m2y 2,30 m de altura.

Se dispondra un nidmero minimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporciéon
se instalaran las duchas.

2.5.3. Retretes.

Estaran colocados en cabinas de dimensiones minimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se
instalardn uno por cada 25 trabajadores. Estaran cerca de los lugares de trabajo, y si
comunican con ellos estaran cerradas y tendran ventilacién al exterior. Si comunican con aseos
o0 pasillos con ventilacién exterior, las cabinas podran no tener techo. No podran comunicar con
comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios.

Las cabinas tendran percha y puerta con cierre interior, que no permitira la visibilidad desde el
exterior.

Tendran descarga automatica de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de
alcantarillado se dispondra de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

2.5.4. Comedor y Cocina.

Estaran separados de areas de trabajo y de fuentes de contaminacion ambiental. Dispondran
de mesas y sillas de material lavable, vajilla y calefaccion en invierno. Si los trabajadores llevan
su comida se dispondra de aparatos para calentar la comida, lavaplatos y basurero con tapa.
No esta permitido hacer fuego fuera de los lugares previstos.

La superficie sera tal que al menos se disponga de 2 metros cuadrados por operario.

Si la empresa instala comedor propio, los locales y las personas que los atienden tendran la
autorizacion sanitaria necesaria.
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3. CONDICIONES ECONOMICAS.

3.1. MEDICIONES Y VALORACIONES.

El Contratista de acuerdo con la Direccion Facultativa debera medir las unidades de obra
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion, la Direccion Facultativa y el Contratista.

En el presupuesto, solo se redactaran las partidas que intervienen como medidas de seguridad
y salud, sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecucién de las mismas.
Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una
vez que se haya terminado, el Contratista pondra en conocimiento de la Direccion Facultativa
con antelacién suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se
aplicaran los criterios de medicién que establezca la Direccién Facultativa.

Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y
trabajos necesarios, se calculan multiplicando el nimero de unidades por el precio unitario
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de
cargas sociales).

El Contratista entregara una relacion valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los
plazos previstos, a origen, a el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién y a la Direccion
Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y
Contratista.

La mediciéon y valoracién realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion y la Direccion Facultativa, o por el contrario
ésta deberd efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y
anotaciones tomadas en obra.

El Contratista podra oponerse a la resolucion adoptada por el Coordinador de Seguridad y
Salud en Ejecucién y la Direccion Facultativa ante el Promotor, previa comunicacion a dichas
partes. La certificacion sera inapelable en caso de que transcurridos 10 dias, u otro plazo
pactado entre las partes, desde su envio, el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion y
la Direccion Facultativa no recibe ninguna notificacion, que significara la conformidad del
Contratista con la resolucion.

El abono de las certificaciones se realizara sujeto a lo establecido en el contrato de obra.

3.2. CERTIFICACION Y ABONO.

El Promotor abonara las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto
con las demas unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificacion del Coordinador
de Seguridad y Salud y/o de la Direccion Facultativa.

Se abonaran los precios de ejecucion material establecidos en el presupuesto del Plan de
Seguridad y Salud para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la
liquidacion final.

El plazo sera mensual 0 en su caso, el indicado en el contrato de obra.

3.3. UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS.

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Direccién Facultativa exigiera la ejecucion
de trabajos no estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedara
obligado El Contratista estd obligado a presentar propuesta econémica para la realizaciéon
dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.

La valoracion de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no
establecidas en el Plan de Seguridad y Salud se calculard mediante la asignacién de precios
de materiales o medios similares. En su defecto, la cuantia sera calculada por el Coordinador
de Seguridad y Salud y/o la Direccidon Facultativa y el Contratista.

Se levantaran actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Direccién Facultativa, el Contratista y el Propietario.
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3.4. UNIDADES POR ADMINISTRACION.

Para el abono de unidades realizadas por administracion, el contratista presentara a la
aprobacion del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Direccion Facultativa la liquidacion de
los trabajos en base a la siguiente documentacién: facturas originales de los materiales
adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, partes diarios de trabajo, néminas de
los jornales abonados indicando ndmero de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y
de acuerdo con la legislacion vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra y
cualquier otra cargas correspondiente a la partida.

El Contratista estara obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se
someteran a control y aceptacion del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Direccion
Facultativa, en partidas de la misma contratadas por administracion.

4. CONDICIONES LEGALES.

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con
jurisdiccién en el lugar de la obra.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente
la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:

Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion de los mismos.

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializaciéon y
Libre Circulacién Intracomunitaria de los Equipos de Proteccion Individual.

Ley 31/1995 Prevencion de riesgos laborales

Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion.

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud
en el trabajo.

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativos al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 665/1997 Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion
por los trabajadores de los EPI.

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion de los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Proteccion de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los
Riesgos relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e
instrucciones complementarias.

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion
referente a gruas torre para obra u otras aplicaciones.

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de
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PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.

Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercializacion y
puesta en servicio de las maquinas.

Resolucion de 28 de febrero de 2012 de la Direccion General de Empleo que registra y publica el V
Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacion y entrada en
vigor hayan sufrido modificaciones, correcciéon de errores o actualizaciones por disposiciones
mas recientes, se quedara a lo dispuesto en estas Ultimas.

JAEN, ENERO DE 2.013
LOS ARQUITECTOS.

&) o)

|';. I\_,_. \

'

FDO: J. V. LOPEZ MAESTRO. J. RINCON GONZALEZ. J. M8 MORENO LOPEZ.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

INDICE DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

2. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.

3. LISTADO DE PRECIOS BASICOS.

- MANO DE OBRA.

- MAQUINARIA.

- MATERIALES.

arqui3 S. L. P. Avda. de Oro Verde, 2 2° B. 23600 Martos (Jaén).Telf./Fax 953550926. C/ Virgen de la Capilla, 11 2°. 23001 Jaén. Telf./Fax 953271104
e-mail LM56@coajaen.org

(Ref. -003-04502)

Pag. 84 de 189

LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto
ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto

13/2/15

te

ien

13/2/111 Exped

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN
VISADO 21/01/2013
Registro

B



PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE |+D+i Y EMPRENDIMIENTO.
PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

arqui3 S. L. P. Avda. de Oro Verde, 2 2° B. 23600 Martos (Jaén).Telf./Fax 953550926. C/ Virgen de la Capilla, 11 2°. 23001 Jaén. Telf./Fax 953271104
e-mail LM56@coajaen.org

(Ref. -003-04502)

Pag. 85 de 189

LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN

VISADO 21/01/2013

MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto
ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

te:13/2/15

ien

13/2/111 Exped

Registro



Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.1.- Sistemas de proteccién colectiva
11.1 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizables en 20 usos, para delimitacién de excavaciones abiertas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESCALE 2 10,25 20,50
RAS
EXTERI
ORES
2 6,80 13,60
34,10 34,10
Totalm ......: 34,10 1,18 40,24
11.2 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura méaxima de zanja de
0,9 m, anchura atil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
amortizable en 20 usos, para proteccion de paso peatonal sobre zanjas
abiertas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Total Ud ......: 4,00 7,96 31,84
1.1.3 M  Tope para proteccién de la caida de camiones durante los trabajos de
descarga en bordes de excavacién, compuesto por 2 tablones de madera
de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado
en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESCALE 2 10,05 20,10
RAS
EXTERI
ORES
2 6,35 12,70
32,80 32,80
Total m ......: 32,80 9,22 302,42
11.4 M Barandilla de seguridad para proteccién de bordes de excavaciéon, de 1 m
de altura, formada por pasamanos y travesafio intermedio de barra de
acero corrugado B 500 S de 16 mm de diametro y rodapié de tabloncillo de
madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a
montantes de barra de acero corrugado B 500 S de 20 mm de diametro,
hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la
madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESCALE 2 10,10 20,20
RAS
EXTERI
ORES
2 6,25 12,50
32,70 32,70
Totalm ......: 32,70 5,95 194,57
1.1.5 M  Sistema provisional de protecciéon de hueco de escalera en construccion,
de 1 m de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de
acero de 25 mm de diametro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2
cm, todo ello sujeto a guardacuerpos telescépicos de acero, fijados por
apriete. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10
usos y los rodapiés en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESCALE 6 6,65 39,90
RA 2
(Continua...)
EST SEG Y SALUD DEL PBE REHAB ANTIGUO EDIFICIO MAGISTERIO Pagina 1

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN

VISADO 21/01/2013

(Ref. -003-04502)

Pag. 86 de 189

LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto

@

MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto

ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

te:13/2/15

ien

13/2/111 Exped

Registro



Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.1.5 M  Sistema provisional de proteccién de hueco de escalera en construcc... (Continuacion...)
POR 5 7,85 39,25
EXTERI
OR
5 4,10 20,50
5 5,00 25,00
5 0,90 4,50
ESCALE 6 6,65 39,90
RA 3
POR 5 7,85 39,25
EXTERI
OR
5 4,10 20,50
5 5,00 25,00
5 0,90 4,50
ESCALE 5 6,65 33,25
RA 1
291,55 291,55
Totalm ......: 291,55 3,81 1.110,81
1.1.6 M Sistema provisional de proteccién de borde de forjado, clase B, de 1 m de
altura, formado por barandilla principal y 3 barandillas intermedias de tubo
de acero de 25 mm de didametro y rodapié metélico, todo ello sujeto a
guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plastica embebida
en el hormigén. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas
en 10 usos y los rodapiés en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CUBIER 1 38,45 38,45
TA
1 17,00 17,00
1 17,30 17,30
4 7,65 30,60
2 23,05 46,10
2 4,40 8,80
2 4,35 8,70
166,95 166,95
Total m ....... 166,95 3,49 582,66
11.7 M  Sistema T de red de seguridad UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q M colocada
horizontalmente con consolas con brazo no articulado, primera puesta,
mediante montaje en el suelo y elevacién posterior a la planta. Amortizable
lared en 10 puestas y las consolas en 15 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CUBIER 1 14,50 14,50
TAP3
1 14,60 14,60
1 21,40 21,40
1 21,50 21,50
1 27,35 27,35
NUCLE 1 16,55 16,55
o
ASEOS
115,90 115,90
Total m ....... 115,90 7,46 864,61
1.1.8 M  Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, primera
puesta, colocada verticalmente con pescantes tipo horca fijos de acero,
anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado B 500 S.
Amortizable lared en 10 puestas y los pescantes en 15 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
NUCLE 1 6,70 6,70
o
ASEOS
1 4,35 4,35
(Continua...)
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.1.8 M  SistemaV de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, primer... (Continuacion...)
1 3,65 3,65
1 4,20 4,20
1 6,65 6,65
25,55 25,55
Totalm ......: 25,55 9,17 234,29
1.1.9 M2  Entablado de madera para proteccion de pequefio hueco horizontal de
forjado de superficie inferior o igual a 1 m2, formado por tablero de madera
de 22 mm de espesor. Amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total m2 ......: 10,00 4,59 45,90
1.1.10 Ud Entablado de madera para protecciéon de hueco horizontal de ascensor de
2x1,9 m, formado por tablones de madera de 25x7,5 cm, unidos a un rollizo
de madera de 10 a 12 cm de diametro mediante clavazon. Amortizable en 4
usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,00
12,00 12,00
Total Ud ......: 12,00 23,74 284,88
1.1.11 M2  Repercusion de sistema anticaidas para colocaciéon de superficie de
encofrado por m2 de forjado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
NUCLE 4 150,07 600,28
o
ASEOS
600,28 600,28
Total m2 ......: 600,28 0,32 192,09
1.1.12 M2 Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado
unidireccional o reticular con encofrado continuo, sujeta a los puntales que
soportan el encofrado mediante ganchos tipo S. Amortizable la red en 10
puestas y los anclajes en 8 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
NUCLE 1 150,07 150,07
o
ASEOS
150,07 150,07
Total m2 ......: 150,07 2,31 346,66
1.1.13 Ud Tapon protector tipo seta, de color rojo, para proteccién de extremo de
armadura de 12 a 32 mm de diametro, amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.000 1.000,00
1.000,00 1.000,00
Total Ud ......: 1.000,00 0,09 90,00
1.1.14 M Red de proteccion tipo pantalla de poliamida de alta tenacidad, color
blanco, con rodapié de malla de polietileno de alta densidad, para cubrir
huecos verticales en los bordes perimetrales de la estructura, en planta de
entre 3y 4 m de altura libre.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
NUCLE 1 25,31 4,00 101,24
¢}
ASEOS
P4
101,24 101,24
Totalm ......: 101,24 4,60 465,70
1.1.15 Ud Proteccién de hueco de ventana de entre 165 y 285 cm de anchura en
cerramiento exterior, mediante dos tubos metdlicos extensibles,
amortizables en 20 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESCALE 8 8,00
RAS 2 -
3
NUCLES 16 16,00
¢}
ASEOS
RESTO 190 190,00
EDIFICI
¢}
214,00 214,00
Total Ud ......: 214,00 6,35 1.358,90
1.1.16 Ud Sistema provisional de proteccion de hueco frontal de ascensor, de 1,1 m
de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de
25 mm de didmetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo
ello sujeto al paramento vertical ya ejecutado del ascensor mediante
pasadores de inmovilizacién. amortizables las barandillas en 10 usos, los
rodapiés en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total Ud ......: 10,00 4,10 41,00
1.1.17 Ud Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de
longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2
dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado
cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos y 1
cinta de poliéster de 35 mm de anchuray 10 m de longitud, con tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y mosqueton en ambos extremos,
amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
NUCLE 8 8,00
(¢}
ASEOS
4 4,00
12,00 12,00
Total Ud ......: 12,00 51,20 614,40
1.1.18 Ud Linea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador
de caidas, de 20 m de longitud méaxima, para asegurar hasta tres operarios,
clase C, compuesta por 2 placas de anclaje, para fijacibn mecanica a
paramento y 1 linea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de
energia con indicador de tensién e indicador de niumero de caidas; 1 tensor
y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diametro. compuesto
por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre,
guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
CUBIER 2 2,00
TA
INCLINA
DA
2,00 2,00
Total Ud ......: 2,00 206,52 413,04
1.1.19 Ud Dispositivo de anclaje para empotrar en cubierta inclinada, de 850 mm de
longitud, formado por cinta de poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 argolla
en el otro extremo, para asegurar hasta dos operarios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00
8 8,00
14,00 14,00
Total Ud ......: 14,00 3,30 46,20
1.1.20 Ud Dispositivo de anclaje para fijacibn mecanica a paramento horizontal de
hormigén armado, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster;
1 cancamo en un extremo, con conexién roscada macho y 1 argolla en el
otro extremo, para asegurar a un operario.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,00
50,00 50,00
Total Ud ......: 50,00 4,19 209,50
1.1.21 Ud Dispositivo de anclaje para empotrar en el terreno, formado por cinta de
poliéster de 35 mm de anchura con un disco metélico de 350 mm de
diametro en un extremo y una argolla en el otro extremo, amortizable en 1
usos, para asegurar a un operario.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Total Ud ......: 4,00 50,10 200,40
1.1.22 Ud Plataforma metalica en voladizo con trampilla, para descarga de materiales
en planta, amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante anclajes y
puntales metalicos telescépicos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
NUCLE 2 2,00
o
ASEOS
2,00 2,00
Total Ud ......: 2,00 70,28 140,56
1.1.23 M Pasarela de circulacion de aluminio, de 3,00 m de longitud, anchura util de
0,60 m, amortizable en 20 usos, para proteccion de trabajos en cubierta
inclinada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CUBIER 1 11,80 11,80
TA DE
TEJA
1 11,60 11,60
1 11,90 11,90
1 11,80 11,80
1 11,81 11,81
1 13,92 13,92
1 20,40 20,40
1 14,00 14,00
1 11,75 11,75
1 11,50 11,50
1 12,05 12,05
(Continda...)
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.1.23 M Pasarela de circulacion de aluminio, de 3,00 m de longitud, anchura ... (Continuacion...)
1 12,10 12,10
1 11,85 11,85
1 11,75 11,75
1 12,15 12,15
1 13,17 13,17
1 26,60 26,60
1 21,35 21,35
251,50 251,50
Totalm ......: 251,50 431 1.083,97
1.1.24 Ud Lampara portatil de mano, amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total Ud ......: 10,00 2,83 28,30
1.1.25 Ud Cuadro general de obra, potencia maxima 50 kW, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 360,20 360,20
1.1.26 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, para instalacion provisional
de obra, método jabalina, con un electrodo de acero cobreado de 2 m de
longitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total Ud ......: 2,00 70,05 140,10
1.1.27 Ud Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor,
amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total Ud ......: 10,00 14,43 144,30
1.1.28 M Bajante para vertido de escombros, compuesta por 4 tubos y 1 embocadura
de polietileno, de 49 cm de didmetro superior y 40 cm de didmetro inferior,
por cada planta de entre 3y 4 m de altura libre, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
NUCLE 2 20,00 40,00
o
ASEOS
ALAS 2 16,00 32,00
EDIFICI
o
72,00 72,00
Totalm ......: 72,00 7,94 571,68
1.1.29 Ud Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubricion de
contenedor, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Total Ud ......: 4,00 6,81 27,24
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.1.30 M  Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles
opacos de chapa perfilada nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6
mm espesor y 30 mm altura de cresta y perfiles huecos de seccién
cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud,
anclados al terreno mediante dados de hormigén HM-20/P/20/I, cada 2,0 m.
Amortizables los paneles en 10 usos y los perfiles en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE 1 3,35 3,35
VIRGEN
DE
LACABE
ZA
1 82,55 82,55
1 16,49 16,49
1 3,37 3,37
105,76 105,76
Totalm ......: 105,76 11,45 1.210,95
1.1.31 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja,
de 0,9x2,0 m, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante
postes del mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE 1 1,00
VIRGEN
DE LA
CABEZA
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 27,27 27,27
1.1.32 M Marquesina de proteccién del acceso al edificio ante la posible caida de
objetos formada por estructura metélica tubular de 1,50 m de ancho y 3,00
m de altura y plataforma de tablero de madera de 22 mm de espesor, con
rodapié y visera en angulo de 45° para evitar la caida de objetos.
Amortizable la estructura en 8 usos y la plataforma en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIRGEN 1 5,00 5,00
DE LA
CABEZA
FACHA 1 4,95 4,95
DA
POSTE
RIOR
9,95 9,95
Totalm ......: 9,95 12,43 123,68
1.1.33 Ud Alquiler, durante 30 dias naturales, de estructura de proteccién para paso
peatonal, con paso libre de 1,5 m de anchuray 3,0 m de altura, formada por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm y 3,2 mm
de espesor, con techo superior para protecciéon de peatones, y visera en
angulo de 45° para evitar la caida de objetos, preparada para la colocacion
posterior de un andamiaje en altura que servira de base para la ejecucién
de fachada de 20 m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 20 20,00
MESES.
5 MOD
20m
20,00 20,00
Total Ud ......: 20,00 72,42 1.448,40
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.1.34 M Estructura de proteccion de paso peatonal junto a andamio de fachada
colocado en la via publica, formada por estructura metalica tubular de 2,00
m de ancho y 3,00 m de altura y plataforma metélica con rodapié y visera en
angulo de 45° para evitar la caida de objetos. amortizable en 8 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACERA 1 83,00 83,00
DO
CALLE
V DE LA
CABEZA
ACERA 1 16,01 16,01
DOC
FERMIN
PALMA
99,01 99,01
Total m ......: 99,01 8,56 847,53
1.1.35 M2 Red vertical de proteccién, de poliamida de alta tenacidad, de 4 mm de
diametro
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHA 1 25,00 20,00 500,00
DAS
500,00 500,00
Total m2 ......: 500,00 2,24 1.120,00
Total subcapitulo 1.1.- Sistemas de proteccion colectiva: 14.944,29
1.2.- Formacion
121 Ud Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MENSU 12 12,00
AL
12,00 12,00
Total Ud ......: 12,00 60,22 722,64
1.2.2 Ud Horade charla para formacion de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MENSU 12 1,50 18,00
LA 15
H
18,00 18,00
Total Ud ......: 18,00 42,92 772,56
Total subcapitulo 1.2.- Formacion: 1.495,20
1.3.- Equipos de proteccion individual
1.3.1 Ud Casco de proteccion, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 23,00 46,00
46,00 46,00
Total Ud ......: 46,00 0,12 5,52
1.3.2 Ud Sistema anticaidas compuesto por un conector multiuso (clase M),
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaidas retractil, amortizable en 4
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia, amortizable en 4 usos y
un arnés anticaidas con dos puntos de amarre, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
12 12,00
12,00 12,00
Total Ud ......: 12,00 70,01 840,12
1.3.3 Ud Sistema de sujecion y retencibn compuesto por un conector multiuso
(clase M), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia,
amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 23,00
23,00 23,00
Total Ud ......: 23,00 35,89 825,47
134 Ud Gafas de protecciéon con montura integral, resistentes a particulas de gas y
a polvo fino, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 23,00 46,00
46,00 46,00
Total Ud ......: 46,00 1,24 57,04
1.35 Ud Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a deterioro
superficial por particulas finas, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 23,00 46,00
46,00 46,00
Total Ud ......: 46,00 1,24 57,04
1.3.6 Ud Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a impactos de
particulas a gran velocidad y media energia, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 23,00 46,00
46,00 46,00
Total Ud ......: 46,00 1,06 48,76
137 Ud Pantalla de proteccién facial, para soldadores, con fijacion en la cabeza y
con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 2,65 21,20
1.3.8 Ud Pantalla de proteccion facial, resistente a impactos de particulas a gran
velocidad y alta energia, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 23,00
23,00 23,00
Total Ud ......: 23,00 2,10 48,30
1.3.9 Ud Par de guantes contra riesgos mecanicos amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 4,00 92,00
92,00 92,00
Total Ud ......: 92,00 1,82 167,44
1.3.10 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tension, amortizable en 4
usos.
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 5,68 45,44
1.3.11 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 1,22 9,76
1.3.12 Ud Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 3,22 25,76
1.3.13 Ud Par de guantes contra productos quimicos amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 23,00 276,00
276,00 276,00
Total Ud ......: 276,00 0,14 38,64
1.3.14 Ud Par de manoplas para soldadores amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 0,88 7,04
1.3.15 Ud Par de manoplas para trabajos eléctricos de baja tensién, amortizable en 4
usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 5,68 45,44
1.3.16 Ud Par de manoplas para trabajos eléctricos de alta tensién, amortizable en 4
usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 6,81 54,48
1.3.17 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 1,86 14,88
1.3.18 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 4,00 92,00
92,00 92,00
Total Ud ...... 92,00 0,44 40,48
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.3.19 Ud Juego de orejeras, estandar, con atenuacién acustica de 28 dB, amortizable
en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 2,00 46,00
46,00 46,00
Total Ud ......: 46,00 1,49 68,54
1.3.20 Ud Juego de orejeras, dependientes del nivel, con atenuacién acustica de 28
dB, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 2,00 46,00
46,00 46,00
Total Ud ......: 46,00 2,34 107,64
1321 Ud Juego de tapones reutilizables, con corddn, con atenuacion acustica de 31
dB, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 10,00 230,00
230,00 230,00
Total Ud ......: 230,00 0,05 11,50
1.3.22 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del
tacén cerrada, absorcion de energia en la zona del tacén, resistente a la
perforacion, suela con resaltes, con cédigo de designacion SB, amortizable
en 2 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 1,00 23,00
23,00 23,00
Total Ud ......: 23,00 11,09 255,07
1.3.23 Ud Par de botas bajas de proteccion, con resistencia al deslizamiento, zona
del tacén cerrada, absorcién de energia en la zona del tacén, resistente a la
perforacion, suela con resaltes, con cédigo de designacion PB, amortizable
en 2 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 1,00 23,00
23,00 23,00
Total Ud ......: 23,00 10,29 236,67
1.3.24 Ud Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del
tacon cerrada, absorcion de energia en la zona del tacén, resistente a la
perforacion, suela con resaltes, con coédigo de designacion OB,
amortizable en 2 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 1,00 23,00
23,00 23,00
Total Ud ......: 23,00 9,15 210,45
1.3.25 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 2,27 18,16
1.3.26 Ud Par de polainas para extincion de incendios, amortizable en 2 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
8 8,00
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 18,70 149,60
1.3.27 Ud Par de plantillas resistentes a la perforacién, amortizable en 1 uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 4,00 92,00
92,00 92,00
Total Ud ......: 92,00 3,51 322,92
1.3.28 Ud Mono de proteccién, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 4,00 92,00
92,00 92,00
Total Ud ......: 92,00 4,21 387,32
1.3.29 Ud Mono de proteccién para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura
ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 14,92 119,36
1.3.30 Ud Mono de proteccion para trabajos expuestos al frio, sometidos a una
temperatura ambiente hasta -5°C, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 23,00
23,00 23,00
Total Ud ......: 23,00 2,90 66,70
1.3.31 Ud Chaqueta de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo,
amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 23,00
23,00 23,00
Total Ud ......: 23,00 2,55 58,65
1.3.32 Ud Mono con capucha de proteccion para trabajos en instalaciones de baja
tensién, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 13,14 105,12
1.3.33 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total Ud ......: 8,00 0,13 1,04
1.3.34 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 4,00 92,00
92,00 92,00
Total Ud ......: 92,00 1,30 119,60
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.3.35 Ud Fajade proteccion lumbar, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 23 4,00 92,00
92,00 92,00
Total Ud ......: 92,00 2,59 238,28
1.3.36 Ud Equipo de proteccion respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto
por una mascarilla, de cuarto de méscara, amortizable en 3 usos y un filtro
combinado, amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 23,00
23,00 23,00
Total Ud ......: 23,00 6,29 144,67
1.3.37 Ud Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP2, con valvula de exhalacion,
amortizable en 1 uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 4,00 92,00
92,00 92,00
Total Ud ......: 92,00 2,06 189,52
Total subcapitulo 1.3.- Equipos de proteccién individual: 5.163,62
1.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
141 Ud Botiquin de urgencia en caseta de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 53,97 53,97
1.4.3 Ud Reposicion de material de botiquin de urgencia en caseta de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Total Ud ......: 4,00 53,83 215,32
1.4.4 Ud Camilla portétil para evacuaciones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 19,41 19,41
1.45 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 23,00
23,00 23,00
Total Ud ......: 23,00 55,68 1.280,64
Total subcapitulo 1.4.- Medicina preventivay primeros auxilios: 1.569,34
1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
151 Ud Acometida provisional de fontaneria a caseta prefabricada de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Total Ud ......: 1,00 55,96 55,96
15.2 Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 225,64 225,64
153 Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 95,68 95,68
154 Ud Acometida provisional de telecomunicaciones a caseta prefabricada de
obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 70,40 70,40
155 M2  Adaptaciéon de local existente como caseta provisional para vestuarios en
obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 8,00
8,00 8,00
Total m2 ......: 8,00 80,96 647,68
15.6 M2 Adaptaciéon de local existente como caseta provisional para despacho de
oficina en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 8,00
8,00 8,00
Total m2 ......: 8,00 89,89 719,12
157 Ud 8 taquillas individuales, percha, banco para 5 personas, espejo, 3
portarrollos, 3 jaboneras, secamanos eléctrico en caseta de obra para
vestuarios y/o aseos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 197,43 197,43
15.8 Ud Horadelimpiezay desinfeccién de caseta o local provisional en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
48 48,00
48,00 48,00
Total Ud ......: 48,00 8,71 418,08
15.9 M2 Adaptacién de local existente como caseta provisional para aseos en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00
7,00 7,00
Total m2 ......: 7,00 137,29 961,03
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
15.10 M2  Adaptaciéon de local existente como caseta provisional para vestuarios en
obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total m2 ......: 10,00 81,75 817,50
15.11 M2 Adaptaciéon de local existente como caseta provisional para despacho de
oficina en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00
7,00 7,00
Total m2 ......: 7,00 90,79 635,53
Total subcapitulo 1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 4.844,05
1.6.- Sefializacién provisional de obras
16.1 Ud Baliza luminosa intermitente para sefializaciéon, de color ambar, con
lampara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,00
15,00 15,00
Total Ud ......: 15,00 6,47 97,05
1.6.2 M  Cinta reflectante para balizamiento, de material plastico, de 10 cm de
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200 200,00
200,00 200,00
Total m ....... 200,00 0,60 120,00
1.6.3 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con
cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm
de anchurayy retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00
30,00 30,00
Total Ud ......: 30,00 1,00 30,00
1.6.4 M  Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para
delimitacion provisional de zona de obras.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 30,00
30,00 30,00
Totalm ......: 30,00 1,18 35,40
1.6.5 M  Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40
mm de didametro, acabado galvanizado, colocados sobre bases
prefabricadas de hormigdén, para delimitacion provisional de zona de obras,
con malla de ocultacion colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en
5 usos y las bases en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 30,00
30,00 30,00
Totalm ......: 30,00 5,57 167,10
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.6.6 Ud Sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero
galvanizado y pie portatil. amortizable la sefial en 5 usos, el poste en 5
usos y el pie en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total Ud ......: 10,00 7,76 77,60
1.6.7 Ud Sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
reglamentacién y prioridad, circular, @=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), con caballete portatil de acero galvanizado. amortizable la sefial en 5
usos y el caballete en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total Ud ......: 10,00 5,70 57,00
1.6.8 Ud Seiial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicacion,
rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de
acero galvanizado y pie portatil. amortizable la sefial en 5 usos, el poste en
5usosy el pie en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total Ud ......: 10,00 12,13 121,30
1.6.9 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con sefial
de detencién obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de
aluminio, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total Ud ......: 2,00 4,47 8,94
1.6.10 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total Ud ......: 10,00 3,58 35,80
1.6.11 Ud Sefial de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total Ud ......: 10,00 1,79 17,90
1.6.12 Ud Seiial de prohibicién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada
con bridas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total Ud ......: 10,00 1,79 17,90
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.6.13 Ud Sefal de obligacién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada
con bridas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total Ud ......: 10,00 1,79 17,90
1.6.14 Ud Sefial de extincién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada
con bridas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total Ud ......: 10,00 2,00 20,00
1.6.15 Ud Sefial de evacuacion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,00
25,00 25,00
Total Ud ......: 25,00 1,86 46,50
1.6.16 M Malla de sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m2), color
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de
barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de
diametro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como sefializacién y
delimitacién de los bordes de la excavacidn. Amortizable la malla en 1 uso,
los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,00
100,00 100,00
Total m ......: 100,00 3,28 328,00
1.6.17 M Malla de sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m2), color
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales
metalicos telescopicos colocados cada 1,50 m, utilizada como sefializacion
y delimitacion de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los
puntales en 15 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,00
100,00 100,00
Totalm ......: 100,00 2,18 218,00
Total subcapitulo 1.6.- Sefializacion provisional de obras: 1.416,39
1.7.- Seguridad y salud demolicion completa edificio
1.7.1 M  Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, primera
puesta, colocada verticalmente con pescantes tipo horca fijos de acero,
anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado B 500 S.
Amortizable lared en 10 puestas y los pescantes en 15 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALA 1 34,59 34,59
EDIFICI
OA
DEMOL
ER
34,59 34,59
EST SEG Y SALUD DEL PBE REHAB ANTIGUO EDIFICIO MAGISTERIO Pagina 17

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN

VISADO 21/01/2013

(Ref. -003-04502)

Pag. 102 de 189

LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto

@

MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto

ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

te:13/2/15

ien

13/2/111 Exped

Registro



Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Totalm ......: 34,59 9,17 317,19
1.7.2 M  Sistema T de red de seguridad UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q M colocada
horizontalmente con consolas con brazo articulado, primera puesta,
mediante montaje en el suelo y elevacién posterior a la planta. Amortizable
lared en 10 puestas y las consolas en 15 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALA 1 34,59 34,59
EDIFICI
OA
DEMOL
ER
34,59 34,59
Totalm ......: 34,59 11,73 405,74
1.7.3 Ud Dispositivo de anclaje para fijacion mecanica a paramento horizontal de
hormigén armado, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster;
1 cancamo en un extremo, con conexién roscada macho y 1 argolla en el
otro extremo, para asegurar a un operario.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
demolici 24 24,00
on
edificio
24,00 24,00
Total Ud ......: 24,00 4,19 100,56
1.7.4 Ud Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 20 m de
longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2
dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado
cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos y 1
cinta de poliéster de 35 mm de anchuray 20 m de longitud, con tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetén en ambos extremos,
amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
demolici 4 4,00
on
edificio
4,00 4,00
Total Ud ......: 4,00 55,36 221,44
1.7.5 M  Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm
de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diametro, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigén fijadas al
pavimento, con malla de ocultacién colocada sobre las vallas. Amortizables
las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
demolici 1 40,00 40,00
on
edificio
40,00 40,00
Totalm ......: 40,00 6,39 255,60
1.7.6 Ud Tapon protector tipo seta, de color rojo, para proteccién de extremo de
armadura de 12 a 32 mm de diametro, amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
300 300,00
300,00 300,00
Total Ud ......: 300,00 0,09 27,00
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.7.7 Ud Proteccion de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en
cerramiento exterior, mediante dos tubos metalicos extensibles,
amortizables en 20 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00
10,00 10,00
Total Ud ......: 10,00 5,09 50,90
1.7.8 M Bajante para vertido de escombros, compuesta por 4 tubos y 1 embocadura
de polietileno, de 49 cm de didmetro superior y 40 cm de didmetro inferior,
por cada planta de entre 3y 4 m de altura libre, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 12,00 24,00
24,00 24,00
Total m ....... 24,00 7,94 190,56
1.7.9 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DEMOL 6 6,00
COMPL
ETA
EDIFICO
6,00 6,00
Total Ud ......: 6,00 0,12 0,72
1.7.10 Ud Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubricion de
contenedor, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total Ud ......: 2,00 6,81 13,62
1.7.11 Ud Sistema anticaidas compuesto por un conector multiuso (clase M),
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaidas retractil, amortizable en 4
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia, amortizable en 4 usos y
un arnés anticaidas con dos puntos de amarre, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total Ud ......: 2,00 70,01 140,02
1.7.12 Ud Sistema de sujecion y retencién compuesto por un conector multiuso
(clase M), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia,
amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total Ud ......: 2,00 35,89 71,78
1.7.13 Ud Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a particulas de gas y
a polvo fino, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00
6,00 6,00
Total Ud ......: 6,00 1,24 7,44
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.7.14 Ud Pantalla de proteccion facial, resistente a impactos de particulas a gran
velocidad y alta energia, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00
6,00 6,00
Total Ud ......: 6,00 2,10 12,60
1.7.15 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00
6,00 6,00
Total Ud ......: 6,00 0,44 2,64
1.7.16 Ud Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica de 28 dB, amortizable
en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00
6,00 6,00
Total Ud ......: 6,00 1,49 8,94
1.7.17 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del
tacén cerrada, absorcion de energia en la zona del tacén, resistente a la
perforacion, suela con resaltes, con cédigo de designacion SB, amortizable
en 2 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00
6,00 6,00
Total Ud ......: 6,00 11,09 66,54
1.7.18 Ud Mono de proteccién, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00
6,00 6,00
Total Ud ......: 6,00 4,21 25,26
1.7.19 Ud Chaqueta de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo,
amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00
6,00 6,00
Total Ud ......: 6,00 2,55 15,30
1.7.20 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00
6,00 6,00
Total Ud ......: 6,00 1,30 7,80
1.7.21 Ud Fajade proteccion lumbar, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0 6 6,00
6,00 6,00
Total Ud ......: 6,00 2,59 15,54
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Presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.7.22 Ud Equipo de proteccion respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto
por una mascarilla, de cuarto de méascara, amortizable en 3 usos y un filtro
combinado, amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00
6,00 6,00
Total Ud ......: 6,00 6,29 37,74
Total subcapitulo 1.7.- Seguridad y salud demolicion completa edificio: 1.994,93
Total presupuesto parcial n°® 1 SEGURIDAD Y SALUD : 31.427,82
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Presupuesto de gjecucion material

1 SEGURIDAD Y SALUD
1.1.- Sistemas de proteccion colectiva
1.2.- Formacion
1.3.- Equipos de proteccion individual
1.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
1.6.- Sefializacion provisional de obras
1.7.- Seguridad y salud demolicion completa edificio

31.427,82
14.944,29
1.495,20
5.163,62
1.569,34
4.844,05
1.416,39
1.994,93

31.427,82

Asciende el presupuesto de ejecucidon material a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL

CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS.

JAEN. ENERO 2.013
ARQUITECTOS

J. RINCON GONZALEZ. JV. LOPEZ MAESTRO.
J MORENO LOPEZ
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Proyecto: EST SEG Y SALUD DEL PBE REHAB ANTI GUO EDI FI CI O MAG STERI O

Capitul o | mporte
1 SEGURI DAD Y SALUD

1.1 Sistenms de protecci6n colectiva ....................... 14. 944, 29

1.2 FOrmBCE ON .ot et e e e 1. 495, 20

1.3 Equipos de proteccion individual ...................... 5. 163, 62

1.4 Medicina preventiva y prinmeros auxilios ............... 1.569, 34

1.5 Instal aci ones provi sional es de higiene y bienestar 4. 844, 05

1.6 Sefial i zaci 6n provisional de obras ..................... 1. 416, 39

1.7 Seguridad y salud denolicion conpleta edificio ........ 1.994,93

Total 1 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 31. 427,82

Presupuest o de ej ecuci 6n nateri al 31. 427, 82

13% de gastos general es 4. 085, 62

6% de beneficio industrial 1. 885, 67

Suma 37.399, 11

21% | VA 7.853,81

Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 45, 252, 92

Asci ende e

presupuesto de ej ecuci 6n por contrata a |a expresada cantidad de

CUARENTA Y CINCO M L DOSCI ENTOS Cl NCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTI MOS

J.
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PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE I+D+i Y EMPRENDIMIENTO.
PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

2. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
1 SEGURIDAD Y SALUD
1.1 Sistemas de proteccién colectiva
1.1.1 YCBO030 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para
delimitacién de excavaciones abiertas.
mt50vbe010acbk 0,020 Ud Valla peatonal de 18,553 0,37
hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, para
limitacion de paso de
peatones, con dos pies
metalicos, incluso placa
para publicidad.
mo060 0,051 h Pe6n ordinario 15,280 0,78
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 1,150 0,01
2,000 % Costes indirectos 1,160 0,02
Precio total porm ......cccccieieennes 1,18
1.1.2 YCB040 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura
maxima de zanja de 0,9 m, anchura util de 0,87 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20
usos, para proteccién de paso peatonal sobre zanjas
abiertas.
mt50spm020bcbs 0,050 Ud Pasarela peatonal de 138,883 6,94
acero, de 1,50 m de
longitud para anchura
méxima de zanja de 0,9
m, anchura util de 0,87
m, con plataforma de
superficie antideslizante
sin desniveles, con 400
kg de capacidad de
carga, rodapiés
laterales de 0,15 m,
barandillas laterales de
1 m de altura, con
travesafio lateral y 2
orificios de fijacion de la
plataforma al suelo.
mo060 0,051 h Pebn ordinario 15,280 0,78
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 7,720 0,08
2,000 % Costes indirectos 7,800 0,16
Precio total por Ud ........c.cceveee. 7,96
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
1.1.3 YCBO060 m Tope para proteccion de la caida de camiones durante
los trabajos de descarga en bordes de excavacion,
compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm,
amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR,
laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en
caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada
2,0 m, amortizables en 3 usos.
mt50spa050cd 0,009 m®  Tablén de madera de 161,677 1,46
pino, dimensiones
25x7,5 cm.
mt0O7mee0lla 1,050 kg Elementos de acero 1,555 1,63
con proteccién Fe/Zn
12c frente a la
corrosion, para
ensamble de
estructuras de madera
mtO7alall0aagb 0,233 m Perfil de acero UNE-EN 18,185 4,24
10025 S275JR, serie
IPN 200, laminado en
caliente, con
recubrimiento
galvanizado, para
aplicaciones
estructurales.
Elaborado en taller y
colocado en obra.
mo011 0,051 h Oficial 12 construccion. 16,390 0,84
mo060 0,051 h Pe6n ordinario 15,280 0,78
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 8,950 0,09
2,000 % Costes indirectos 9,040 0,18
Precio total porm ......cccocieieennes 9,22
1.1.4 YCBO070 m Barandilla de seguridad para proteccion de bordes de
excavacion, de 1 m de altura, formada por pasamanos y
travesafio intermedio de barra de acero corrugado B 500
S de 16 mm de didametro y rodapié de tabloncillo de
madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas
de nylon y alambre a montantes de barra de acero
corrugado B 500 S de 20 mm de diametro, hincados en
el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3
usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en
3 usos.
mt07aco010c 2,869 kg Acero en barras 0,750 2,15
corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S,
elaborado en taller y
colocado en obra,
diametros varios.
mt50spr046 2,520 Ud  Brida de nylon, de 0,014 0,04
4,8x200 mm.
mt50spr045 0,420 Ud  Tap6n protector tipo 0,044 0,02
seta, de color rojo, para
proteccion de los
extremos de las
armaduras.
mt50spa050bb 0,002 m®  Tabloncillo de madera 156,376 0,31
de pino, dimensiones
15x5,2 cm.
mt08var050 0,050 kg Alambre galvanizado 0,992 0,05
para atar, de 1,30 mm
de diametro.
mo011 0,101 h Oficial 12 construccion. 16,390 1,66
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
mo060 0,101 h Peon ordinario 15,280 1,54
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 5,770 0,06
2,000 % Costes indirectos 5,830 0,12
Precio total porm ... 5,95
1.1.5 YCEO030 m Sistema provisional de proteccion de hueco de escalera
en construccién, de 1 m de altura, formado por
barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25
mm de diametro y rodapié de tabloncillo de madera de
15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos
telescopicos de acero, fijados por apriete. Amortizables
los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos
y los rodapiés en 4 usos.
mt50spb030aabaa 0,088 Ud  Guardacuerpos 8,866 0,78
telescopico de
seguridad fabricado en
acero de primera
calidad pintado al horno
en epoxi-poliéster, de
35x35 mmy 1500 mm
de longitud, con apriete
arriba.
mt50spb050a 0,080 Ud Barandilla para 2,523 0,20
guardacuerpos
matrizada, de tubo de
acero pintado al horno
en epoxi-poliéster, de
25 mm de diametro 'y
2500 mm de longitud.
mt50spa050bb 0,002 m®  Tabloncillo de madera 156,376 0,31
de pino, dimensiones
15x5,2 cm.
mo011 0,076 h Oficial 12 construccion. 16,390 1,25
mo060 0,076 h Pe6n ordinario 15,280 1,16
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 3,700 0,04
2,000 % Costes indirectos 3,740 0,07
Precio total porm ......cccccieieennes 3,81
EST SEG Y SALUD DEL PBE REHAB ANTIGUO EDIFICIO MAGISTERIO Péagina 3

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN

VISADO 21/01/2013

(Ref. -003-04502)

Pag. 112 de 189

LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto

@

MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto

ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

te:13/2/15

ien

13/2/111 Exped

Registro



Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.1.6 YCF020

mt50spb060

mt50spb030babbb

mt50spb050a

mt50spb070

mo011
mo060

%

1.1.7 YCF040

mt50sph010baaba

mt50spm030b
mt50sph030b

mt50sph035b

mo011

m

Sistema provisional de proteccidon de borde de forjado,
clase B, de 1 m de altura, formado por barandilla
principal y 3 barandillas intermedias de tubo de acero de
25 mm de diametro y rodapié metélico, todo ello sujeto a
guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con
base plastica embebida en el hormigén. Amortizables
los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos
y los rodapiés en 10 usos.

0,580 Ud Base plastica para 0,188
guardacuerpos.

Guardacuerpos fijo de 2,511
seguridad fabricado en

acero de primera

calidad pintado al horno

en epoxi-poliéster, de

40 mm de diametro y

1200 mm de longitud.

Barandilla para 2,523
guardacuerpos

matrizada, de tubo de

acero pintado al horno

en epoxi-poliéster, de

25 mm de diametro 'y

2500 mm de longitud.

Rodapié metélico de 3 8,859
m de longitud, pintado
al horno en
epoxi-poliéster.

Oficial 12 construccion.
Pe6n ordinario
construccion.

Medios auxiliares
Costes indirectos

0,073 Ud

0,160 Ud

0,033 ud

0,076 h
0,076 h

16,390
15,280

1,000 %
2,000 %

3,390
3,420

0,11

0,18

0,40

0,29

1,25
1,16

0,03
0,07

Precio total porm ...

Sistema T de red de seguridad UNE-EN 1263-1 T A2 M60
Q M colocada horizontalmente con consolas con brazo
no articulado, primera puesta, mediante montaje en el
suelo y elevacidn posterior a la planta. Amortizable la
red en 10 puestas y las consolas en 15 usos.

0,322 m2 Red de seguridad 1,377
UNE-EN 1263-1 T A2
M60 Q M, de poliamida
de alta tenacidad,
anudada, de color
blanco. Cuerda de red
de calibre 4,5 mm.
Energia de la red A2
(entre 2,2y 4,4 kJ).
Configuracion de la red
cuadrada.

Soporte mordaza.
Brazo metdlico no
articulado, tipo
ménsula, de 2,5 m de
longitud. Incluso p/p de
ganchos para apoyar
los largueros y punto de
sujecion de eslinga.
Larguero metélico de
6,0 m de longitud, para
apoyar sobre brazo de
consola.

Oficial 12 construccion.

0,038 Ud
0,038 Ud

51,898
30,478

0,024 Ud 19,455

0,101 h 16,390

3,49

0,44

1,97
1,16

0,47

1,66
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

ud

Descripcion Total

mo060

%

1.1.8 YCF050

mt50jprO50aaaaa

mt50jprO60aaaba

mt07aco010c

mt50jpr040ac

mt50jpr080aa

mo011
mo060

%

0,101 h Pedn ordinario 15,280 1,54
construccion.

1,000 % Medios auxiliares 7,240 0,07

2,000 % Costes indirectos 7,310 0,15

Precio total porm ... 7,46

Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2
M100 D M, primera puesta, colocada verticalmente con
pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado
mediante horquillas de acero corrugado B 500 S.
Amortizable la red en 10 puestas y los pescantes en 15
usos.

(Ref. -003-04502)

0,011 Ud Red de seguridad 71,981 0,79
UNE-EN 1263-1V A2
M100 D M de poliamida
de alta tenacidad,
anudada, de color
blanco, de dimensiones
10x7 m, certificada por
AIDICO. Cuerda de red
de calibre 4,5 mm, con
tratamiento a los rayos
UV. Energia de la red
superior a 3,8 kJ.
Configuracion de la red
al rombo. Bordeada en
todo su perimetro con
cuerda de polysteel de
calibre 12 mm.
0,024 Ud  Pescante tipo horca fijo 64,276 1,54
de 8x2 m con tubo de
60x60x3 mm, fabricado
en acero de primera
calidad pintado al horno
en epoxi-poliéster, con
tratamiento previo
contra la oxidacion,
para red vertical.
0,076 kg Acero en barras 0,750 0,06
corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S,
elaborado en taller y
colocado en obra,
diametros varios.
2,140 Ud  Anclaje expansivo de 0,291 0,62
8x60 mm, de acero
galvanizado en caliente.
0,220 m Cuerda de atado 0,147 0,03
UNE-EN 1263-1 G de
polipropileno de alta
tenacidad, con
tratamiento a los rayos
UV, D=12 mm y carga
de rotura superior a 20
kN.
0,185 h Oficial 12 construccion. 16,390 3,03
0,185 h Pe6n ordinario 15,280 2,83
construccion.
1,000 % Medios auxiliares 8,900 0,09
2,000 % Costes indirectos 8,990 0,18
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
1.1.9 YCHO030 m2  Entablado de madera para proteccion de pequefio hueco
horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1
m2, formado por tablero de madera de 22 mm de
espesor. Amortizable en 4 usos.
mt13bim010bb 0,333 m? Tablero de madera de 5,223 1,74
pino hidrofugada,
espesor 22 mm.
mt50spa050bb 0,007 m®  Tabloncillo de madera 156,376 1,09
de pino, dimensiones
15x5,2 cm.
mt50sph020 0,040 kg Puntas planas de acero 0,228 0,01
de 20x100 mm.
mo011 0,051 h Oficial 12 construccién. 16,390 0,84
mo060 0,051 h Peén ordinario 15,280 0,78
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 4,460 0,04
2,000 % Costes indirectos 4,500 0,09
Precio total por m2 .........ccccceee. 4,59
1.1.10 YCHO035 Ud Entablado de madera para proteccién de hueco
horizontal de ascensor de 2x1,9 m, formado por
tablones de madera de 25x7,5 cm, unidos a un rollizo de
madera de 10 a 12 cm de diametro mediante clavazon.
Amortizable en 4 usos.
mt50spv030a 0,800 m Rollizo de madera, de 1,348 1,08
10a 12 cmde
diametro.
mt50spa050cd 0,078 m3 Tablén de madera de 161,677 12,61
pino, dimensiones
25x7,5 cm.
mt50sph020 1,012 kg Puntas planas de acero 0,228 0,23
de 20x100 mm.
mo011 0,288 h Oficial 12 construccién. 16,390 4,72
mo060 0,288 h Peén ordinario 15,280 4,40
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 23,040 0,23
2,000 % Costes indirectos 23,270 0,47
Precio total por Ud ........c.ccceeeee. 23,74
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.1.11 YCIO10 m2

mt50sph060b

mt50sph061b

mt50sph062b

mo011
mo060

1.1.12 YCIO30 m2

mt50sph010aaaba

mt50jpr070aa

Repercusién de sistema anticaidas para colocacion de
superficie de encofrado por m2 de forjado.

1,000 m?2 Repercusion de 0,120
elementos en venta de

sistema anticaidas para

montaje de encofrado

de forjados: Dispositivo

retractil, eslinga, arnés

de seguridad y cabo de

amarre para arnés.

Repercusion de 0,100
elementos en alquiler

de sistema anticaidas

para montaje de

encofrado de forjados:

Percha colocada cada

50 m2 de forjado que

gira 360° para poder

trabajar libremente,

nivelador y bichero

(accesorio para

cambiar de anclaje).

Repercusion de 0,051
material fungible de

sistema anticaidas para

montaje de encofrado

de forjados: Tubo

cénico que queda

perdido en el pilar y

sirve de alojamiento del

sistema.

Oficial 12 construccion. 16,390
Pe6n ordinario 15,280
construccion.

Costes indirectos 0,310

1,000 m?

1,000 m?

0,001 h
0,001 h

2,000 %

0,12

0,10

0,05

0,02
0,02

0,01

Precio total por m2 ........cccccoeevnenns

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo
forjado unidireccional o reticular con encofrado
continuo, sujeta a los puntales que soportan el
encofrado mediante ganchos tipo S. Amortizable la red
en 10 puestas y los anclajes en 8 usos.

0,100 m2 Red de seguridad 1,379
UNE-EN 1263-1 S A2

M100 Q M, de

poliamida de alta

tenacidad, anudada, de

color blanco. Cuerda de

red de calibre 4,5 mm.

Energia de la red A2

(entre 2,2y 4,4 kJ).

Configuracion de la red

cuadrada.

Cuerda de union 0,068
UNE-EN 1263-1 N de

polipropileno de alta

tenacidad, con

tratamiento a los rayos

UV, D=8 mmy carga

de rotura superior a 7,5

kN.

0,200 m

0,32

0,14

0,01
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

mt50jpr040aa

mo011
mo060

%

1.1.13 YCJO010

mt50spr045

mo060

1.1.14 YCKO010b

mt50spr015

mt50jpr070aa

mt50spr050

mt50spr090a

mo011

0,500 Ud

0,062 h
0,062 h

1,000 %
2,000 %

Gancho de fijacion tipo 0,236
S de 7 mm de

diametro, de acero
galvanizado en caliente.
Oficial 12 construccion.
Peén ordinario
construccion.

Medios auxiliares 2,240
Costes indirectos 2,260

16,390
15,280

0,12

1,02
0,95

0,02
0,05

Precio total porm2 ...,

Ud Tapon protector tipo seta, de color rojo, para proteccion
de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diametro,
amortizable en 3 usos.

0,333 Ud

0,005 h

2,000 %

Tapon protector tipo 0,044
seta, de color rojo, para
proteccion de los
extremos de las
armaduras.

Peén ordinario
construccion.

Costes indirectos 0,090

15,280

2,31

0,01

0,08

0,00

Precio total por Ud ........c.ccceeee.

m Red de proteccion tipo pantalla de poliamida de alta

tenacidad, color

blanco, con rodapié de malla de

polietileno de alta densidad, para cubrir huecos
verticales en los bordes perimetrales de la estructura,
en planta de entre 3y 4 m de altura libre.

4,500 m2?

0,270 m

0,300 m2

2,300 ud

0,051 h

Red vertical de 0,494
proteccion, de

poliamida de alta

tenacidad, de color

blanco. Cuerda de red

de calibre 4 mm.

Configuracion de la red

al rombo.

Cuerda de union 0,068
UNE-EN 1263-1 N de

polipropileno de alta

tenacidad, con

tratamiento a los rayos

UV, D=8 mm y carga

de rotura superior a 7,5

kN.

Malla tupida de 0,232
polietileno de alta

densidad, con

tratamiento ultravioleta,

color verde, 60% de

porcentaje de

cortaviento, con

orificios cada 20 cm en

todo el perimetro para

su insercion en los

moédulos de los

andamios.

Gancho de fijacion de 7 0,236
mm de didmetro, de

acero galvanizado en

caliente.

Oficial 12 construccién. 16,390

0,09

2,22

0,02

0,07

0,54

0,84

EST SEG Y SALUD DEL PBE REHAB ANTIGUO EDIFICIO MAGISTERIO

Péagina 8

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN

VISADO 21/01/2013

(Ref. -003-04502)

Pag. 117 de 189

LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto

@

MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto

ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

te:13/2/15

ien

13/2/111 Exped

Registro



Anejo de justificacion de precios
N°  Cadigo Ud Descripcién Total
mo060 0,051 h Peén ordinario 15,280 0,78
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 4,470 0,04
2,000 % Costes indirectos 4,510 0,09
Precio total porm ... 4,60
1.1.15 YCKO020 Ud  Proteccién de hueco de ventana de entre 165y 285 cm
de anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos
metalicos extensibles, amortizables en 20 usos.
mt50spb015c¢ 0,100 Ud  Tubo metélico 53,880 5,39
extensible de 165/285
cm de longitud, con
tornillo cilindrico con
hexagono interior para
llave Allen, para fijacion
de los tubos.
mo060 0,051 h Peén ordinario 15,280 0,78
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 6,170 0,06
2,000 % Costes indirectos 6,230 0,12
Precio total por Ud ........c.cceveee. 6,35
1.1.16 YCKO030 Ud Sistema provisional de proteccién de hueco frontal de
ascensor, de 1,1 m de altura, formado por barandilla
principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de
diametro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2
cm, todo ello sujeto al paramento vertical ya ejecutado
del ascensor mediante pasadores de inmovilizacion.
amortizables las barandillas en 10 usos, los rodapiés en
4 usos y los tapones protectores en 3 usos.
mt50spb050a 0,200 Ud  Barandilla para 2,623 0,50
guardacuerpos
matrizada, de tubo de
acero pintado al horno
en epoxi-poliéster, de
25 mm de didmetro y
2500 mm de longitud.
mt50spa050bb 0,005 m3 Tabloncillo de madera 156,376 0,78
de pino, dimensiones
15x5,2 cm.
mtO7alalllba 0,900 m Pletina de acero 0,260 0,23
laminado UNE-EN
10025 S275JR, en
perfil plano laminado en
caliente, de 20x4 mm,
para aplicaciones
estructurales.
mt50spr045 1,333 Ud  Tapon protector tipo 0,044 0,06
seta, de color rojo, para
proteccion de los
extremos de las
armaduras.
mo011 0,076 h Oficial 12 construccién. 16,390 1,25
mo060 0,076 h Peén ordinario 15,280 1,16
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 3,980 0,04
2,000 % Costes indirectos 4,020 0,08
Precio total por Ud ........c.ccceeeee. 4,10
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
1.1.17 YCL150 Ud Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de
anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN,
formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35
mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo
antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos y 1 cinta
de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud,
con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y
mosqueton en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
mt50spl200ab 0,660 Ud  Dispositivo de anclaje 50,083 33,05
capaz de soportar una
carga de 25 kN,
formado por cinta de
poliéster de 35 mm de
anchura, tensor con
mecanismo de bloqueo
antirretorno y argolla,
amortizable en 3 usos,
para fijacion a soporte
de hormigén o metalico
de 0,8a3,6 mde
perimetro.
mt50spl210aab 0,330 Ud Cinta de poliéster de 35 43,467 14,34
mm de anchuray 10 m
de longitud, con tensor
con mecanismo de
bloqueo antirretorno y
mosquetén en ambos
extremos, amortizable
en 3 usos.
mo060 0,151 h Pebn ordinario 15,280 2,31
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 49,700 0,50
2,000 % Costes indirectos 50,200 1,00
Precio total por Ud ........c.ccceeeee. 51,20
1.1.18 YCL160 Ud Linea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero,
con amortiguador de caidas, de 20 m de longitud
maxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C,
compuesta por 2 placas de anclaje, para fijacion
mecéanica a paramento y 1 linea de anclaje flexible,
formada por 1 absorbedor de energia con indicador de
tension e indicador de niumero de caidas; 1 tensor y 20
m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diametro.
compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado
terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector
en un extremo, amortizable en 3 usos.
mt50spl305 2,000 Ud Placa de anclaje de 12,454 24,91
acero galvanizado, para
fijacion mecéanica a
paramento.
mt50spl005 8,000 Ud  Fijacién compuesta por 2,370 18,96
taco quimico, arandela
y tornillo de acero
inoxidable de 12 mm de
diametro y 80 mm de
longitud.
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

mt50spl300b

mo060

%

1.1.19 YCL210

mt50spd020a

mo060

%

ud

0,330 Ud Linea de anclaje 455,868
flexible, formada por 1
absorbedor de energia
con indicador de
tensién e indicador de
namero de caidas; 1
tensor y 20 m de cable,
de acero galvanizado,
de 8 mm de didmetro.
compuesto por 7
cordones de 19 hilos,
con prensado terminal
con casquillo de cobre,
guardacable y conector
en un extremo,
amortizable en 3 usos.
0,403 h Peén ordinario 15,280
construccion.
1,000 % Medios auxiliares 200,470
2,000 % Costes indirectos 202,470

150,44

6,16

2,00
4,05

Precio total por Ud ........c.ccceuee.

Dispositivo de anclaje para empotrar en cubierta
inclinada, de 850 mm de longitud, formado por cinta de
poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 argolla en el otro
extremo, para asegurar hasta dos operarios.

1,000 Ud Dispositivo de anclaje 2,446
para empotrar en
cubierta inclinada, de
850 mm de longitud,
formado por cinta de
poliéster; 1 gaza en un
extremo y 1 argolla en
el otro extremo, clase
A2, para fijacién a una
varilla de la estructura
de hormigén armado,
de 12 mm de didmetro
minimo y 1000 mm de
longitud minima, por el
extremo de la gazay
antes del hormigonado.
0,050 h Pe6n ordinario 15,280
construccion.
1,000 % Medios auxiliares 3,210
2,000 % Costes indirectos 3,240

206,52

2,45

0,76

0,03
0,06

Precio total por Ud ......ccceeeueenen.

3,30
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

ud

Descripcion

Total

1.1.20 YCL220

mt50spd030aa

mo060

%

1.1.21 YCL230

mt50spd040aa

mqg01exn020b

mo060

%

ud

ud

Dispositivo de anclaje para fijacion

mecanica a

paramento horizontal de hormigén armado, de 700 mm
de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cancamo
en un extremo, con conexion roscada macho y 1 argolla
en el otro extremo, para asegurar a un operario.

1,000 ud

0,051 h

1,000 %
2,000 %

Dispositivo de anclaje 3,289
para fijacion mecéanica
a paramento horizontal
de hormig6n armado,
de 700 mm de longitud,
formado por cinta de
poliéster; 1 cancamo en
un extremo, con
conexién roscada
macho y 1 argolla en el
otro extremo, clase Al,
incluso taco de
expansion metélico.
Pebn ordinario
construccion.

Medios auxiliares
Costes indirectos

15,280

4,070
4,110

3,29

0,78

0,04
0,08

Precio total por Ud ........c.ccceee.

Dispositivo de anclaje para empotrar en el terreno,
formado por cinta de poliéster de 35 mm de anchura con
un disco metélico de 350 mm de didmetro en un extremo
y una argolla en el otro extremo, amortizable en 1 usos,
para asegurar a un operario.

1,000 ud

0,811 h

0,051 h

1,000 %
2,000 %

Dispositivo de anclaje 18,553
para empotrar en el
terreno, formado por
cinta de poliéster de 35
mm de anchura con un
disco metdlico de 350
mm de didmetro en un
extremo y una argolla
en el otro extremo,
amortizable en 1 usos,
clase A1, para
colocacion en
excavacion de 1,5 m de
profundidad.
Retroexcavadora
hidraulica sobre
neumaticos 100 CV.
Pedn ordinario
construccion.

Medios auxiliares
Costes indirectos

36,132

15,280

48,630
49,120

4,19

18,55

29,30

0,78

0,49
0,98

Precio total por Ud ........c.cceveee.

50,10
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.1.22 YCMO060

mt50spa090b

mt50spa080ba

mo011
mo046
%

1.1.23 YCNO20

mt50spm025aaas

mo011
mo060

%

Ud Plataforma metdlica en voladizo con trampilla, para
descarga de materiales en planta, amortizable en 5 usos,
fijada al forjado mediante anclajes y puntales metalicos

telescopicos.

0,200 Ud

1,200 ud

0,101 h
0,102 h
1,000 %
2,000 %

Plataforma metalica en
voladizo, con trampilla,
para descarga de
materiales en planta, de
1,80 m de anchura 'y
1,56 m de longitud, con
barandillas y puertas de
seguridad abatibles,
para una carga maxima
admitida de 1.500 kg y
una velocidad maxima
de descenso de la
carga, suspendida y
transportada por la
grua, no superior a 0,20
m/s.

Puntal metalico
telescopico, 3,00 m de
altura.

Oficial 12 construccion.
Ayudante construccion.
Medios auxiliares
Costes indirectos

291,546

5,518

16,390
16,000
68,220
68,900

58,31

6,62

1,66
1,63
0,68
1,38

Precio total por Ud ........c.ccceeee.

m Pasarela de circulacion de aluminio, de 3,00 m de
longitud, anchura util de 0,60 m, amortizable en 20 usos,
para proteccion de trabajos en cubierta inclinada.

0,017 ud

0,049 h
0,049 h

1,000 %
2,000 %

Pasarela de circulacion
de aluminio, de 3,00 m
de longitud, anchura (til
de 0,60 m, con
plataforma de superficie
antideslizante sin
desniveles, con 100 kg
de capacidad de carga
y orificios de fijacién de
la plataforma a
cualquier tipo de perfil
de cubierta.

Oficial 12 construccién.
Peén ordinario
construccion.

Medios auxiliares
Costes indirectos

155,046

16,390
15,280

4,190
4,230

70,28

2,64

0,80
0,75

0,04
0,08

Precio total porm .....ccccoveieen

4,31
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.1.24 YCS010
mt50spe010

mo052
%

1.1.25 YCS020

mt50spe020e

mo001
mo052
%

1.1.26 YCS030

mt35tte010b

mt35ttc010ab

mt35tta040

mt35tta010

mt35tta030

mtOlart020a

Ud Lampara portatil de mano, amortizable en 3 usos.

0,333 Ud

0,051 h
1,000 %
2,000 %

Ud Cuadro general de obra, potencia méaxima 50 kW,

Lampara portétil de
mano, con cesto
protector, mango
aislante, cable de 5my
gancho de sujecion.
Ayudante electricista.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud ..........

amortizable en 4 usos.

0,250 Ud

0,499 h
0,501 h
1,000 %
2,000 %

Ud Toma de tierra independiente de profundidad, para
instalacion provisional de obra, método jabalina, con un
electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.

1,000 ud

0,250 m
1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

0,018 m3

Cuadro general de
mando y proteccion de
obra para una potencia
méaxima de 50 kW,
compuesto por armario
de distribucién con
dispositivo de
emergencia, con
grados de proteccion IP
55 e IK 10, 7 tomas con
interruptor de bloqueo y
los interruptores
automaticos
magnetotérmicos y
diferenciales
necesarios.

Oficial 12 electricista.
Ayudante electricista.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud ..........

Electrodo para red de
toma de tierra cobreado
con 300 um, fabricado
en acero, de 15 mm de
diametroy 2 m de
longitud.

Conductor de cobre
desnudo, de 35 mmz2.
Grapa abarcon para
conexién de jabalina.
Arqueta de
polipropileno para toma
de tierra, de 300x300
mm, con tapa de
registro.

Puente para
comprobacion de
puesta a tierra de la
instalacién eléctrica.
Tierra de la propia
excavacion.

5,785 1,93

15,970
2,740
2,770

0,81
0,03
0,06

2,83

1.332,778 333,19

16,930
15,970
349,640
353,140

8,45
8,00
3,50
7,06

360,20

10,413 10,41

1,675 0,42

0,428 0,43

31,760 31,76

19,740 19,74

0,341 0,01
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
mt35tta060 0,333 Ud Saco de 5 kg de sales 1,503 0,50
minerales para la
mejora de la
conductividad de
puestas a tierra.
mt35www020 1,000 Ud  Material auxiliar para 0,460 0,46
instalaciones de toma
de tierra.
mqa01lret020a 0,003 h Retrocargadora sobre 30,772 0,09
neumaticos 75 CV.
mo001 0,126 h Oficial 12 electricista. 16,930 2,13
mo052 0,127 h Ayudante electricista. 15,970 2,03
mo060 0,001 h Pebn ordinario 15,280 0,02
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 68,000 0,68
2,000 % Costes indirectos 68,680 1,37
Precio total por Ud ..........ccceeee. 70,05
1.1.27 YCUO010 Ud Extintor portatii de polvo quimico ABC polivalente
antibrasa, con presion incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en
3 usos.
mt41ixi010a 0,333 Ud  Extintor portatil de polvo 39,734 13,23
quimico ABC
polivalente antibrasa,
con presion
incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg
de agente extintor, con
mandémetro y manguera
con boquilla difusora,
segun UNE 23110.
mo060 0,051 h Pe6n ordinario 15,280 0,78
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 14,010 0,14
2,000 % Costes indirectos 14,150 0,28
Precio total por Ud ......ccceeeveennen. 14,43
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.1.28 YCV010

mt50spc010

mt50spc020

mt50spc030

mt50spa080bb

mo060

%

1.1.29 YCV020

mt50spc040

mo060

%

m Bajante para vertido de escombros, compuesta por 4
tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de
diametro superior y 40 cm de diametro inferior, por cada
planta de entre 3y 4 m de altura libre, amortizable en 5

usos.

0,186 Ud

0,047 Ud

0,200 Ud

0,093 Ud

0,198 h

1,000 %
2,000 %

Tubo bajante de 15,288
escombros, de
polietileno, de 49 cm de
diametro superior, 40
cm de diametro inferior
y 106 cm de altura, con
soportes y cadenas
metalicas.

Embocadura de vertido,
de polietileno, para
bajante de escombros,
de 49 cm de diametro
superior, 40 cm de
diametro inferior y 86,5
cm de altura, con
soportes y cadenas
metalicas.

Accesorios y elementos 1,213
de sujecion de bajante

de escombros.

Puntal metalico 6,684
telescopico, 4,00 m de
altura.

Peén ordinario
construccion.

Medios auxiliares 7,700
Costes indirectos 7,780

20,673

15,280

2,84

0,97

0,24

0,62

3,03

0,08
0,16

Precio total porm ...

Ud Toldo plastificado para pie de bajante de escombros,
para cubricion de contenedor, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud

0,051 h

1,000 %
2,000 %

Toldo plastificado para 29,157
pie de bajante de
escombros, para
cubricién de
contenedor.
Peén ordinario
construccion.
Medios auxiliares 6,610
Costes indirectos 6,680

15,280

7,94

5,83

0,78

0,07
0,13

Precio total por Ud ........c.ccceeee.

6,81
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
1.1.30 YCR020 m Vallado provisional de solar, de 2 m de altura,
compuesto por paneles opacos de chapa perfilada
nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm
espesor y 30 mm altura de cresta y perfiles huecos de
seccion cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm,
de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante
dados de hormigébn HM-20/P/20/l, cada 2,0 m.
Amortizables los paneles en 10 usos y los perfiles en 5
usos.
mt13ccgl00aa 0,200 m2  Chapa perfilada 3,588 0,72
nervada de acero
UNE-EN 10346 S320
GD galvanizado de 0,6
mm espesor y 30 mm
altura de cresta.
mt07mpi010bc 0,392 m Perfil de acero UNE-EN 2,519 0,99
10210 S275JR, hueco,
de seccién cuadrada de
60x60x1,5 mm.
mt10hmf0l0agcbcaa 0,088 m3 Hormigén 19,108 1,68
HM-20/P/20/1, fabricado
en central, vertido
desde camion.
mo011 0,244 h Oficial 12 construccién. 16,390 4,00
mo060 0,244 h Peén ordinario 15,280 3,73
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 11,120 0,11
2,000 % Costes indirectos 11,230 0,22
Precio total porm ........ccccceveennnnn. 11,45
1.1.31 YCRO025 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero
galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, colocada en
vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del
mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5
usos.
mt50spv0llaaa 0,200 Ud  Puerta para acceso 119,271 23,85
peatonal de chapa de
acero galvanizado, de
una hoja, de 0,9x2,0 m,
con lengietas para
candado sujeta
mediante postes del
mismo material.
mo011 0,083 h Oficial 12 construccién. 16,390 1,36
mo060 0,083 h Peén ordinario 15,280 1,27
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 26,480 0,26
2,000 % Costes indirectos 26,740 0,53
Precio total por Ud ........c.ccceeeee. 27,27
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
1.1.32 YCMO020 m Marquesina de proteccién del acceso al edificio ante la
posible caida de objetos formada por estructura
metalica tubular de 1,50 m de ancho y 3,00 m de alturay
plataforma de tablero de madera de 22 mm de espesor,
con rodapié vy visera en angulo de 45° para evitar la
caida de objetos. Amortizable la estructura en 8 usos y
la plataforma en 4 usos.
mt50spa010cc 0,067 Ud  Pértico de andamio 14,346 0,96
metalico tubular de 1,50
m de ancho y 3,00 m
de altura.
mt50spa020c 0,134 Ud Diagonalizacion de 5,940 0,80
arriostramiento para
médulo de andamio de
3,00 m de altura.
mt50spa030a 0,134 Ud Base regulable para 7,073 0,95
portico.
mt50spa040d 0,067 Ud  Longitudinal para 4,141 0,28
andamio de 3,00 m de
longitud.
mt13bim010bb 0,375 m2  Tablero de madera de 5,223 1,96
pino hidrofugada,
espesor 22 mm.
mt50spa050bb 0,009 m®  Tabloncillo de madera 156,376 1,41
de pino, dimensiones
15x5,2 cm.
mt50sph020 0,027 kg Puntas planas de acero 0,228 0,01
de 20x100 mm.
mo011 0,176 h Oficial 12 construccion. 16,390 2,88
mo046 0,176 h Ayudante construccion. 16,000 2,82
% 1,000 % Medios auxiliares 12,070 0,12
2,000 % Costes indirectos 12,190 0,24
Precio total porm ........ccccoeveennnnns 12,43
1.1.33 0XAl112b Ud Alquiler, durante 30 dias naturales, de estructura de
proteccion para paso peatonal, con paso libre de 1,5 m
de anchura y 3,0 m de altura, formada por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm y
3,2 mm de espesor, con techo superior para proteccion
de peatones, y visera en angulo de 45° para evitar la
caida de objetos, preparada para la colocaciéon posterior
de un andamiaje en altura que servira de base para la
ejecucion de fachada de 20 m.
mql3ats040b 100,000 Ud  Alquiler diario de m de 0,703 70,30
estructura de
proteccioén para paso
peatonal, con paso libre
de 1,5 m de anchuray
3,0 m de altura,
formada por estructura
tubular de acero
galvanizado en caliente
de 48,3 mm de
diametro y 3,2 mm de
espesor, cumpliendo
con las normas
UNE-EN 12810y
UNE-EN 12811, con
techo superior para
proteccion de peatones
con visera en angulo de
45° para evitar el riesgo
de caida de objetos.
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Descripcion

Total

%

1.1.34 YCMO045

mt50spal30bba

mo011
mo046
%

1.1.35 YCE040b

mt50spr015

mt08eme051b
mt50spr060

mt50spal0l
mo104

%

1,000 %
2,000 %

Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud ............

70,300
71,000

0,70
1,42

Estructura de proteccion de paso peatonal junto a
andamio de fachada colocado en la via publica, formada
por estructura metalica tubular de 2,00 m de ancho y
3,00 m de altura y plataforma metalica con rodapié y
visera en angulo de 45° para evitar la caida de objetos.
amortizable en 8 usos.

0,125 m

0,175 h
0,175 h
1,000 %
2,000 %

Red vertical

de proteccioén,

Estructura de
proteccion para paso
peatonal, junto a
andamio colocado en la
via publica, con paso
libre de 2,00 m de
anchuray 3,00 m de
altura, formada por
estructura tubular de
acero galvanizado en
caliente de 48,3 mm de
diametro y 3,2 mm de
espesor, con
plataforma metalica
superior para
proteccion de peatones
con rodapié, con visera
en angulo de 45° para
evitar el riesgo de caida
de objetos. seguin
UNE-EN 12810y
UNE-EN 12811.

Oficial 12 construccion.
Ayudante construccion.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por m ..............

tenacidad, de 4 mm de diametro

1,200 m?

0,100 m
0,400 m

0,020 kg
0,096 h

1,000 %
2,000 %

1.2 Formacioén

Red vertical de
proteccion, de
poliamida de alta
tenacidad, de color
blanco. Cuerda de red
de calibre 4 mm.
Configuracion de la red
al rombo.

Fleje de fijacion.
Cuerda de atado segun
UNE-EN 1263-1, D=13
mm y carga de rotura
superior a 30 kN.
Clavos de acero.

Pedn ordinario
construccion.

Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por m2 ............

21,104

16,390
16,000
8,310
8,390

72,42

2,64

2,87
2,80
0,08
0,17

de poliamida de alta

0,494

0,210
0,201

0,847
15,280

2,180
2,200

8,56

0,59

0,02
0,08

0,02
1,47

0,02
0,04

2,24
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Anejo de justificacion de precios
N°  Cadigo Ud Descripcién Total
1.2.1 YFFO10 Ud Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
mt50mas010 1,000 Ud  Coste de la reunion del 58,459 58,46
Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
% 1,000 % Medios auxiliares 58,460 0,58
2,000 % Costes indirectos 59,040 1,18
Precio total por Ud ........c.ccceeeee. 60,22
1.2.2 YFF020 Ud Hora de charla para formacién de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
mt50mas020 1,000 Ud Coste de la hora de 41,659 41,66
charla para formacion
de Seguridad y Salud
en el Trabajo, realizada
por Técnico cualificado.
% 1,000 % Medios auxiliares 41,660 0,42
2,000 % Costes indirectos 42,080 0,84
Precio total por Ud ........c.ccceeee. 42,92
1.3 Equipos de proteccion individual
1.3.1YIC010 Ud Casco de proteccién, amortizable en 10 usos.
mt50epc020bfj 0,100 Ud Casco de proteccion, 1,225 0,12
EPI de categoria I,
segun UNE-EN 397 y
UNE-EN 13087-7,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
2,000 % Costes indirectos 0,120 0,00
Precio total por Ud ........c.ccceeeee. 0,12
1.3.2YID0O10 Ud Sistema anticaidas compuesto por un conector multiuso
(clase M), amortizable en 4 usos; un dispositivo
anticaidas retractil, amortizable en 4 usos; una cuerda
de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia,
amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con dos
puntos de amarre, amortizable en 4 usos.
mt50epd010bd 0,250 Ud  Conector multiuso 9,401 2,35
(clase M), EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 362,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
mt50epd011bd 0,250 Ud  Dispositivo anticaidas 151,465 37,87
retractil, EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 360, UNE-EN
363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

mt50epd012aad

mt50epd013d

mt50epd014bd

%

1.3.3YID020

mt50epd010bd

mt50epd012aad

mt50epd013d

mt50epd015ad

%

0,250 Ud

0,250 Ud

0,250 Ud

1,000 %
2,000 %

Cuerda de fibra como
elemento de amarre, de
longitud fija, EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 354,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Absorbedor de energia,
EPI de categoria lll,
segun UNE-EN 355,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Arnés anticaidas, con
dos puntos de amarre,
EPI de categoria lll,
segun UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN
364 y UNE-EN 365,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud ............

33,613

48,008

29,369

67,960
68,640

8,40

12,00

7,34

0,68
1,37

Ud Sistema de sujecién y retencion compuesto por un
conector multiuso (clase M), amortizable en 4 usos; una
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de

amarre, amortizable en 4 usos;

un absorbedor de

energia, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento,
amortizable en 4 usos.

0,250 Ud

0,250 Ud

0,250 Ud

0,250 Ud

1,000 %
2,000 %

Conector multiuso
(clase M), EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 362,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Cuerda de fibra como
elemento de amarre, de
longitud fija, EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 354,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Absorbedor de energia,
EPI de categoria lll,
seguin UNE-EN 355,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Arnés de asiento, EPI
de categoria lll, segin
UNE-EN 813,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud ............

9,401

33,613

48,008

48,372

34,840
35,190

70,01

2,35

8,40

12,00

12,09

0,35
0,70

35,89
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.3.4Y1J010

mt50epj010dbce

%

1.3.5Y1J010b

mt50epj010gbce

%

1.3.6 Y1J010c

mt50epj010lbce

%

Ud Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a
particulas de gas y a polvo fino, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud

1,000 %
2,000 %

Gafas de proteccion 6,071
con montura integral,

resistentes a particulas

de gas y a polvo fino,

EPI de categoria Il,

segun UNE-EN 166,

cumpliendo todos los

requisitos establecidos

por el R.D. 1407/92.

Medios auxiliares 1,210
Costes indirectos 1,220

1,21

0,01
0,02

Precio total por Ud ..........ccceeee.

Ud Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a
deterioro superficial por particulas finas, amortizable en

5 usos.

0,200 Ud

1,000 %
2,000 %

Gafas de proteccion 6,051
con montura integral,

resistentes a deterioro

superficial por

particulas finas, EPI de

categoria ll, segun

UNE-EN 166,

cumpliendo todos los

requisitos establecidos

por el R.D. 1407/92.

Medios auxiliares 1,210
Costes indirectos 1,220

1,24

1,21

0,01
0,02

Precio total por Ud ......ccceeeueenn.

Ud Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a
impactos de particulas a gran velocidad y media
energia, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud

1,000 %
2,000 %

Gafas de proteccion 5,168
con montura integral,

resistentes a impactos

de particulas a gran

velocidad y media

energia, EPI de

categoria ll, segun

UNE-EN 166,

cumpliendo todos los

requisitos establecidos

por el R.D. 1407/92.

Medios auxiliares 1,030
Costes indirectos 1,040

1,24

1,03

0,01
0,02

Precio total por Ud ......ccceeeveennen.

1,06
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.3.7 Yljoiod

mt50epj010pdbe

%

1.3.8 Y1J010e

mt50epj010occe

%

1.3.9 YIMO10

mt50epm0210acd

%

Ud Pantalla de proteccion facial, para soldadores, con
fijacibn en la cabeza y con filtros de soldadura,
amortizable en 5 usos.

0,200 Ud

1,000 %
2,000 %

Pantalla de proteccion 12,852
facial, para soldadores,
con fijacién en la
cabeza y con filtros de
soldadura, EPI de
categoria ll, segun
UNE-EN 166, UNE-EN
175y UNE-EN 169,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares
Costes indirectos

2,570
2,600

2,57

0,03
0,05

Precio total por Ud ........ccccceeee.

Ud Pantalla de proteccion facial, resistente a impactos de

particulas

a gran

velocidad y alta energia, a

temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud

1,000 %
2,000 %

Pantalla de proteccion 10,219
facial, resistente a
impactos de particulas
a gran velocidad y alta
energia, a temperaturas
extremas, EPI de
categoria ll, segun
UNE-EN 166,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares
Costes indirectos

2,040
2,060

2,65

2,04

0,02
0,04

Precio total por Ud ........c.ccceeeee.

Ud Par de guantes contra riesgos mecanicos amortizable

en 4 usos.

0,250 Ud

1,000 %
2,000 %

Par de guantes contra 7,047
riesgos mecanicos EPI
de categoria Il, segun
UNE-EN 420 y UNE-EN
388, cumpliendo todos
los requisitos
establecidos por el R.D.
1407/92.

Medios auxiliares
Costes indirectos

1,760
1,780

2,10

1,76

0,02
0,04

Precio total por Ud ......ccceeeveennen.

1,82
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.3.10 YIMO10b

mt50epm010ead

%

1.3.11 YIM010c
mt50epm010fcd

%

1.3.12 YIMO10d

mt50epm010gcd

%

1.3.13 YIMO10e

mt50epm010bcd

Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tension,
amortizable en 4 usos.

0,250 Ud

1,000 %
2,000 %

Par de guantes para 22,033
trabajos eléctricos de
baja tension, EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 420 y UNE-EN
60903, cumpliendo
todos los requisitos
establecidos por el R.D.
1407/92.

Medios auxiliares
Costes indirectos

5,510
5,570

5,51

0,06
0,11

Precio total por Ud ..........ccceeee.

Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.

0,250 Ud

1,000 %
2,000 %

Par de guantes para
soldadores EPI de
categoria ll, segun
UNE-EN 420 y UNE-EN
12477, cumpliendo
todos los requisitos
establecidos por el R.D.
1407/92.

Medios auxiliares
Costes indirectos

4,774

1,190
1,200

5,68

1,19

0,01
0,02

Precio total por Ud ......ccceeeueennen.

Ud Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4

usos.

0,250 Ud

1,000 %
2,000 %

Par de guantes
resistentes al fuego EPI
de categoria lll, segin
UNE-EN 420 y UNE-EN
659, cumpliendo todos
los requisitos
establecidos por el R.D.
1407/92.

Medios auxiliares
Costes indirectos

12,524

3,130
3,160

1,22

3,13

0,03
0,06

Precio total por Ud ........c.cceveee.

Ud Par de guantes contra productos quimicos amortizable

en 4 usos.

0,250 Ud

2,000 %

Par de guantes contra 0,576
productos quimicos EPI

de categoria lll, segin

UNE-EN 420 y UNE-EN

374-1, cumpliendo

todos los requisitos

establecidos por el R.D.

1407/92.

Costes indirectos 0,140

3,22

0,14

0,00

Precio total por Ud ........c.cceeee.

0,14
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.3.14 YIM020

mt50epm060acd

%

1.3.15 YIMO20b

mt50epm060cad

%

1.3.16 YIM020c

mt50epm060chd

%

1.3.17 YIM030
mt50epm030d

%

ud

ud

ud

ud

Par de manoplas para soldadores amortizable en 4

usos.

0,250 Ud

1,000 %
2,000 %

Par

Par de manoplas para
soldadores EPI de
categoria ll, segun
UNE-EN 420,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud

de manoplas para trabajos eléctricos de baja

tensién, amortizable en 4 usos.

0,250 Ud

1,000 %
2,000 %

Par

Par de manoplas para 2
trabajos eléctricos de
baja tension, EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 420 y UNE-EN
60903, cumpliendo
todos los requisitos
establecidos por el R.D.
1407/92.

Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud

de manoplas para trabajos eléctricos de

tensién, amortizable en 4 usos.

0,250 Ud

1,000 %
2,000 %

Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.

0,250 Ud

1,000 %
2,000 %

Par de manoplas para 2
trabajos eléctricos de
alta tensién, EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 420 y UNE-EN
60903, cumpliendo
todos los requisitos
establecidos por el R.D.
1407/92.

Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud

Par de manguitos al
hombro de serraje
grado A para soldador,
EPI de categoria ll,
segun UNE-EN 420,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud

3,403 0,85

0,850
0,860

0,01
0,02

0,88

2,033 5,51

5,510
5,570

0,06
0,11

5,68

alta

6,444 6,61

6,610
6,680

0,07
0,13

6,81

7,202 1,80

1,800
1,820

0,02
0,04

1,86
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.3.18 YIM040

mt50epm070d

1.3.19 YIO010

mt50epo010acj

%

1.3.20 YIO010b

mt50epo010dcj

%

1.3.21 YI0020

mt50epo020bc;j

ud

ud

ud

ud

Protector de manos para puntero, amortizable en 4

usos.

0,250 Ud

2,000 %

Juego de orejeras, estandar, con atenuacién acustica de

Protector de manos
para puntero, EPI de
categoria |, segn
UNE-EN 420,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Costes indirectos

Precio total por Ud ........

28 dB, amortizable en 10 usos.

0,100 Ud

1,000 %
2,000 %

Juego de orejeras,
atenuacion acUstica de 28 dB, amortizable en 10 usos.

0,100 Ud

1,000 %
2,000 %

Juego de tapones
atenuacion acustica de 31 dB, amortizable en 10 usos.

0,100 ud

2,000 %

Juego de orejeras,
estandar, con
atenuacion acustica de
28 dB, EPI de categoria
I, segun UNE-EN
352-1 y UNE-EN 458,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud ........

Juego de orejeras,
dependientes del nivel,
con atenuacion
acustica de 28 dB, EPI
de categoria ll, segun
UNE-EN 352-4y
UNE-EN 458,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud ........

reutilizables, con

Juego de tapones
reutilizables, con
cordon, con atenuacion
acustica de 31 dB, EPI
de categoria Il, segin
UNE-EN 352-2y
UNE-EN 458,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Costes indirectos

Precio total por Ud ........

dependientes del

cordén, con

1,736 0,43

0,01

0,44

14,524 1,45

1,450
1,460

0,01
0,03

1,49

nivel, con

22,681 2,27

2,270
2,290

0,02
0,05

2,34

0,492 0,05

0,050 0,00

0,05
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo ud

Descripcion

Total

1.3.22 YIP010 ud

mt50epp010aababaabbb

%

1.3.23 YIPO10b ud

mt50epp010bababaabbb

%

Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al
deslizamiento, zona del tac6n cerrada, absorcion de
energia en la zona del tacon, resistente a la perforacion,
suela con resaltes, con codigo de designaciéon SB,
amortizable en 2 usos.

0,500 Ud

1,000 %
2,000 %

Par de botas bajas de
seguridad, con puntera
resistente a un impacto
de hasta 200 Jy a una
compresion de hasta 15
kN, con resistencia al
deslizamiento, zona del
tacon cerrada,
absorcion de energia
en la zona del tacon,
resistente a la
perforacion, suela con
resaltes, EPI de
categoria ll, segun
UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN ISO 20345,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud ............

21,520 10,76

10,760 0,11
10,870 0,22

.......... 11,09

Par de botas bajas de proteccién, con resistencia al
deslizamiento, zona del tac6n cerrada, absorcion de
energia en la zona del tacon, resistente a la perforacion,
suela con resaltes, con codigo de designaciéon PB,
amortizable en 2 usos.

0,500 ud

1,000 %
2,000 %

Par de botas bajas de
proteccion, con puntera
resistente a un impacto
de hasta 100 Jy a una
compresion de hasta 10
kN, con resistencia al
deslizamiento, zona del
tacon cerrada,
absorcion de energia
en la zona del tacon,
resistente a la
perforacion, suela con
resaltes, EPI de
categoria ll, segun
UNE-EN ISO 20344,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud ............

19,988 9,99

9,990 0,10
10,090 0,20

.......... 10,29
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total

1.3.24 YIP010c Ud Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al
deslizamiento, zona del tac6n cerrada, absorcion de
energia en la zona del tacon, resistente a la perforacion,
suela con resaltes, con cédigo de designacion OB,
amortizable en 2 usos.

mt50epp010cababaabbb 0,500 Ud  Par de botas bajas de 17,767 8,88
trabajo, sin puntera
resistente a impactos,
con resistencia al
deslizamiento, zona del
tacon cerrada,
absorcion de energia
en la zona del tacon,
resistente a la
perforacion, suela con
resaltes, EPI de
categoria ll, segun
UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN ISO 20347,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.

% 1,000 % Medios auxiliares 8,880 0,09
2,000 % Costes indirectos 8,970 0,18
Precio total por Ud ........c.ccceeeee. 9,15
1.3.25 YIP020 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.
mt50epp020ab 0,500 Ud  Par de polainas para 4,425 2,21

soldador, EPI de
categoria ll, segun
UNE-EN ISO 11611y
UNE-EN 348,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.

% 1,000 % Medios auxiliares 2,210 0,02
2,000 % Costes indirectos 2,230 0,04
Precio total por Ud ......ccceeeeennen. 2,27
1.3.26 YIP020b Ud Par de polainas para extincion de incendios, amortizable
en 2 usos.
mt50epp020bb 0,500 Ud Par de polainas para 36,301 18,15

extincion de incendios,
EPI de categoria lll,
seguin UNE-EN ISO
6942, UNE-EN 367 y
UNE-EN 702,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.

% 1,000 % Medios auxiliares 18,150 0,18
2,000 % Costes indirectos 18,330 0,37

Precio total por Ud ......ccceeeeennen. 18,70
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo ud

Descripcion

Total

1.3.27 YIP030 ud

mt50epp030a

%

1.3.28 YIUOO05 ud

mt50epu005ae

%

1.3.29 YIUO10 ud

mt50epu0l0aaac

%

Par de plantillas resistentes a

amortizable en 1 uso.

la perforacion,

1,000 Ud  Par de plantillas 3,413
resistentes a la
perforacion, EPI de
categoria ll, segun
UNE-EN 12568,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares

Costes indirectos

1,000 %
2,000 %

3,410
3,440

3,41

0,03
0,07

Precio total por Ud ......cccceeeenn.

Mono de proteccién, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud  Mono de proteccion,
EPI de categoria I,
segun UNE-EN 340,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,467

1,000 %
2,000 %

4,090
4,130

3,51

4,09

0,04
0,08

Precio total por Ud ........c.ccceeee.

Mono de protecciéon para trabajos de soldeo, sometidos
a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en
3 usos.

0,330 Ud  Mono de proteccion 43,907
para trabajos de
soldeo, sometidos a
una temperatura
ambiente hasta 100°C,
EPI de categoria ll,
seguin UNE-EN ISO
11611, UNE-EN 348y
UNE-EN 340,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares

Costes indirectos

1,000 %
2,000 %

14,490
14,630

4,21

14,49

0,14
0,29

Precio total por Ud ......cccceeueenen.

14,92
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.3.30 YIUO20

mt50epu020aae

%

1.3.31 YIUO30

mt50epu030cabe

%

1.3.32 YIUO31

mt50epu03lae

%

Ud Mono de proteccién para trabajos expuestos al frio,
sometidos a una temperatura ambiente hasta -5°C,

amortizable en 5 usos.

0,200 Ud

1,000 %
2,000 %

Ud Chaqueta de alta visibilidad, de material combinado,

Mono de proteccion
para trabajos expuestos
al frio, sometidos a una
temperatura ambiente
hasta -5°C, EPI de
categoria ll, segun
UNE-EN 14058 y
UNE-EN 340,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud ............

color amarillo, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud

1,000 %
2,000 %

Ud Mono con capucha de proteccién para trabajos en
instalaciones de baja tensién, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud

1,000 %
2,000 %

Chaqueta de alta
visibilidad, de material
combinado, color
amarillo, EPI de
categoria ll, segun
UNE-EN 471 y UNE-EN
340, cumpliendo todos
los requisitos
establecidos por el R.D.
1407/92.

Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud ............

Mono con capucha de
proteccion para
trabajos en
instalaciones de baja
tension, EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 50286 y
UNE-EN 340,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud ............

.......... 2,90

.......... 2,55

.......... 13,14

14,054 2,81

(Ref. -003-04502)

2,810 0,03
2,840 0,06
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.3.33 YIUO32

mt50epu032j

1.3.34 YIU040
mt50epu040j

%

1.3.35 YIU050
mt50epu050d

%

Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10
usos.

0,100 Ud  Bolsa portaelectrodos 1,317
para soldador, EPI de
categoria ll, segun
UNE-EN ISO 11611,
UNE-EN 348 y UNE-EN
340, cumpliendo todos
los requisitos
establecidos por el R.D.
1407/92.
2,000 % Costes indirectos 0,130

0,13

0,00

Precio total por Ud ......cccceeeenn.

Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.

0,100 Ud Bolsa 12,623
portaherramientas, EPI
de categoria ll, segun
UNE-EN 340,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
1,000 % Medios auxiliares 1,260
2,000 % Costes indirectos 1,270

0,13

1,26

0,01
0,03

Precio total por Ud ......cccceeveenen.

Faja de proteccién lumbar, amortizable en 4 usos.

0,250 Ud  Faja de proteccion 10,044
lumbar con amplio
soporte abdominal y
sujecion regulable
mediante velcro, EPI de
categoria ll, segun
UNE-EN 340,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
1,000 % Medios auxiliares 2,510
2,000 % Costes indirectos 2,540

1,30

2,51

0,03
0,05

Precio total por Ud ........c.ccceeee.

2,59
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
1.3.36 YIV0O10 Ud Equipo de proteccién respiratoria (EPR), filtrante no
asistido, compuesto por una mascarilla, de cuarto de
mascara, amortizable en 3 usos y un filtro combinado,
amortizable en 3 usos.
mt50epv010bbdc 0,330 Ud  Mascarilla, de cuarto de 7,464 2,46
mascara, EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 140,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
mt50epv01lcddc 0,330 Ud  Filtro combinado, con 11,074 3,65
un filtro contra gases
combinado con un filtro
contra particulas, EPI
de categoria lll, segin
UNE-EN 14387,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
% 1,000 % Medios auxiliares 6,110 0,06
2,000 % Costes indirectos 6,170 0,12
Precio total por Ud ......cccceeueenen. 6,29
1.3.37 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP2, con
valvula de exhalacién, amortizable en 1 uso.
mt50epv020baa 1,000 Ud  Mascarilla autofiltrante 2,001 2,00
contra particulas, FFP2,
con valvula de
exhalacion, EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 149,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
% 1,000 % Medios auxiliares 2,000 0,02
2,000 % Costes indirectos 2,020 0,04
Precio total por Ud ......ccceeeeennen. 2,06
1.4 Medicina preventivay primeros auxilios
1.4.1 YMMO10 Ud Botiquin de urgencia en caseta de obra.
mt50eca010 1,000 Ud  Botiquin de urgencia. 50,976 50,98
mo060 0,092 h Pebn ordinario 15,280 1,41
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 52,390 0,52
2,000 % Costes indirectos 52,910 1,06
Precio total por Ud ........c.ccceeee. 53,97
1.4.3 YMMO11 Ud Reposicion de material de botiquin de urgencia en
caseta de obra.
mt50eca011 1,000 Ud  Reposicion de botiquin 52,249 52,25
de urgencia.
% 1,000 % Medios auxiliares 52,250 0,52
2,000 % Costes indirectos 52,770 1,06
Precio total por Ud ......ccceeeeennen. 53,83
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Anejo de justificacion de precios
N°  Cadigo Ud Descripcién Total
1.4.4 YMMO020 Ud  Camilla portatil para evacuaciones.
mt50eca020 0,250 Ud  Camilla portatil para 75,347 18,84
evacuaciones. ]
% 1,000 % Medios auxiliares 18,840 0,19 2
2,000 % Costes indirectos 19,030 0,38 S
)
Precio total por Ud ......ccceeeveennen. 19,41 S
"™
1.4.5 YMRO10 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. é
mt50man010 1,000 Ud  Reconocimiento médico 54,054 54,05
obligatorio anual al
trabajador.
% 1,000 % Medios auxiliares 54,050 0,54 o
2,000 % Costes indirectos 54,590 1,09 @
(]
Precio total por Ud ......ccceeeeennen. 55,68 T
3
1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar n
1.5.1 YPAO10 Ud Acometida provisional de fontaneria a caseta P
prefabricada de obra.
mt50ica010c 1,000 Ud  Acometida provisional 54,320 54,32
de fontaneria a caseta
prefabricada de obra.
% 1,000 % Medios auxiliares 54,320 0,54 £ o
2,000 % Costes indirectos 54,860 1,10 28 °
3o E
Precio total por Ud ........ccccoo........ 55,96 <3 :;r
LS
1.5.2 YPAO10b Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta Z<t
prefabricada de obra. g <
n =Z
mt50ica010b 1,000 Ud  Acometida provisional 219,029 219,03 zu §
de saneamiento a 9, N 3
caseta prefabricada de O IN
obra. e o
% 1,000 % Medios auxiliares 219,030 2,19 wo 9
2,000 % Costes indirectos 221,220 4,42 s 2 g
N O W
Precio total por Ud .........ccceevene. 225,64 a2 5
SE =
1.5.3 YPAO10c Ud Acometida provisional de electricidad a caseta
prefabricada de obra.
mt50ica010a 1,000 Ud  Acometida provisional 92,869 92,87
eléctrica a caseta
prefabricada de obra.
% 1,000 % Medios auxiliares 92,870 0,93
2,000 % Costes indirectos 93,800 1,88 E
Precio total por Ud ......ccceeeveennen. 95,68 3::
a
1.5.4 YPAO10d Ud Acometida provisional de telecomunicaciones a caseta %)
prefabricada de obra. E
O
mt50ica010d 1,000 Ud  Acometida provisional 68,337 68,34 W oy
de telecomunicaciones g‘_
a caseta prefabricada oo
de obra. D:Q
% 1,000 % Medios auxiliares 68,340 0,68 <‘-
2,000 % Costes indirectos 69,020 1,38 Lf'jlg
—
Precio total por Ud ........c.ccceeeee. 70,40 <_1:§
@)
o
e,
— o] =)
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.5.5 YPC210

mt50cat010b

%

1.5.6 YPC210b

mt50cat010e

%

m2  Adaptacidn de local existente como caseta provisional
para vestuarios en obra.

1,000 m?

1,000 %
2,000 %

Adaptacion de local
existente como caseta
provisional de obra,
para vestuarios,
compuesta por:
aislamiento térmico;
distribucién interior con
ladrillo ceramico hueco
doble; instalacién de
electricidad y fuerza
con toma exterior a 230
V; revestimiento de
terrazo en suelos;
enlucido de yeso y
pintura en paredes;
falso techo de placas
de escayola; puertas de
madera enrasadas y
pintadas y ventanas
correderas de aluminio
natural, con luna de 6
mm y rejas.

Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por m2 ............

78,578 78,58

78,580 0,79
79,370 1,59

......... 80,96

m2  Adaptacién de local existente como caseta provisional
para despacho de oficina en obra.

1,000 m?

1,000 %
2,000 %

Adaptacion de local
existente como caseta
provisional de obra,
para despacho de
oficina, compuesta por:
aislamiento térmico;
distribucion interior con
ladrillo ceramico hueco
doble; instalaciones de
telecomunicaciones y
electricidad y fuerza
con toma exterior a 230
V; revestimiento de
terrazo en suelos;
enlucido de yeso y
pintura en paredes;
falso techo de placas
de escayola; puertas de
madera enrasadas y
pintadas y ventanas
correderas de aluminio
natural, con luna de 6
mm y rejas.

Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por m2 .............

87,257 87,26

87,260 0,87
88,130 1,76

......... 89,89
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

ud

Descripcion

Total

1.5.7 YPMO010

mt50mca050

mt50mca010a

mt50mca070

mt50mca010b

mt50mca020a

mt50mca020b

mt50mca030
mo060

%

1.5.8 YPLO10

1.5.9 YPC210c

mt50cat010a

%

ud

ud

m?2

8 taquillas individuales, percha, banco para 5 personas,
espejo, 3 portarrollos, 3 jaboneras, secamanos eléctrico

en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

2,640

1,000
0,500
1,000
0,990
0,990

0,330
0,711

1,000
2,000

Ud

uUd

ud

ud

uUd

uUd

ud
h

%
%

Taquilla metalica
individual con llave para
ropa y calzado.

Percha para vestuarios
ylo aseos.

Banco de madera para
5 personas.

Espejo para vestuarios
ylo aseos.

Portarrollos industrial
de acero inoxidable.
Jabonera industrial de
acero inoxidable.
Secamanos eléctrico.
Peén ordinario
construccion.

Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total por Ud ...........

40,065

3,438
47,312
6,307
14,011
13,400

43,809
15,280

191,640
193,560

105,77

3,44
23,66
6,31
13,87
13,27

14,46
10,86

1,92
3,87

Hora de limpieza y desinfeccion de caseta o local
provisional en obra.

2,000

%

Sin descomposicién
Costes indirectos

8,540

197,43

8,540
0,17

Precio total redondeado por Ud...

Adaptacion de local existente como caseta provisional
para aseos en obra.

1,000

2,000
2,000

m2

%
%

Adaptacion de local
existente como caseta
provisional de obra,
para aseos, compuesta
por: aislamiento
térmico; distribucion
interior con ladrillo
ceramico hueco doble;
instalaciones de
fontaneria,
saneamiento y
electricidad y fuerza
con toma exterior a 230
V; revestimiento de
terrazo en suelos;
alicatado en paredes;
aparatos sanitarios
(inodoro, plato de
ducha y lavabo); falso
techo de placas de
escayola; puertas de
madera enrasadas y
pintadas y ventanas
correderas de aluminio
natural, con luna de 6
mm y rejas.

Medios auxiliares
Costes indirectos

131,960

131,960
134,600

8,71

131,96

2,64
2,69

Precio total redondeado por m2...

137,29
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.5.10 YPC210d

mt50cat010b

%

1.5.11 YPC210e

mt50cat010e

%

Adaptacion de local existente como caseta provisional
para vestuarios en obra.

1,000 m?2  Adaptacion de local 78,578
existente como caseta
provisional de obra,
para vestuarios,
compuesta por:
aislamiento térmico;
distribucién interior con
ladrillo ceramico hueco
doble; instalacién de
electricidad y fuerza
con toma exterior a 230
V; revestimiento de
terrazo en suelos;
enlucido de yeso y
pintura en paredes;
falso techo de placas
de escayola; puertas de
madera enrasadas y
pintadas y ventanas
correderas de aluminio
natural, con luna de 6
mm y rejas.
2,000 % Medios auxiliares 78,580
2,000 % Costes indirectos 80,150

78,58

1,57
1,60

Precio total redondeado por m2...

Adaptacion de local existente como caseta provisional
para despacho de oficina en obra.

1,000 m2  Adaptacioén de local 87,257
existente como caseta
provisional de obra,
para despacho de
oficina, compuesta por:
aislamiento térmico;
distribucion interior con
ladrillo ceramico hueco
doble; instalaciones de
telecomunicaciones y
electricidad y fuerza
con toma exterior a 230
V; revestimiento de
terrazo en suelos;
enlucido de yeso y
pintura en paredes;
falso techo de placas
de escayola; puertas de
madera enrasadas y
pintadas y ventanas
correderas de aluminio
natural, con luna de 6
mm y rejas.
2,000 % Medios auxiliares 87,260
2,000 % Costes indirectos 89,010

81,75

87,26

1,75
1,78

Precio total redondeado por m2...

1.6 Sefializacion provisional de obras

90,79
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
1.6.1 YSB010 Ud Baliza luminosa intermitente para sefializacién, de color
ambar, con lampara Led, amortizable en 10 usos,
alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.
mt50bal040aab 0,100 Ud  Baliza luminosa 9,280 0,93
intermitente para
sefializacién, de color
ambar, con lampara
Led y enganche
metalico para soporte.
mt50balO4la 2,000 ud Pilade 6V tipo 4R25 2,298 4,60
estandar.
mo060 0,049 h Pe6n ordinario 15,280 0,75
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 6,280 0,06
2,000 % Costes indirectos 6,340 0,13
Precio total redondeado por Ud... 6,47
1.6.2 YSB050 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plastico,
de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro.
mt50bal010abbb 1,100 m Cinta reflectante para 0,106 0,12
balizamiento, de
material plastico, de 10
cm de anchura, galga
400, impresa por
ambas caras en franjas
de color amarillo y
negro.
mo060 0,030 h Pe6n ordinario 15,280 0,46
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 0,580 0,01
2,000 % Costes indirectos 0,590 0,01
Precio total redondeado por m ... 0,60
1.6.3 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de
2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho,
con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
mt50bal030bbbba 0,100 Ud  Cono de balizamiento 8,190 0,82
reflectante de 75 cm de
altura, de 2 piezas, con
cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 1
banda reflectante de
300 mm de anchura 'y
retrorreflectancia nivel 1
(E.G.).
mo060 0,010 h Pebn ordinario 15,280 0,15
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 0,970 0,01
2,000 % Costes indirectos 0,980 0,02
Precio total redondeado por Ud... 1,00
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.6.4 YSB130

mt50vbe010acbk

mt50vbe020

mo060

%

1.6.5 YSB135

mt50spv020

mt50spv025

mt50spr050

mo011

m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en
20 usos, para delimitacion provisional de zona de obras.

0,020 Ud

0,050 Ud

0,048 h

1,000 %
2,000 %

m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de
malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de mallay
postes verticales de 40 mm de didametro, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de
hormigén, para delimitacion provisional de zona de
obras, con malla de ocultacion colocada sobre la valla.
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

0,060 Ud

0,080 Ud

2,000 m?

0,095 h

Valla peatonal de
hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, para
limitacién de paso de
peatones, con dos pies
metalicos, incluso placa
para publicidad.

Tubo reflectante de
PVC, color naranja,
para mejorar la
visibilidad de la valla.
Peén ordinario
construccion.

Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio total redondeado por m ... 1,18

Valla trasladable de
3,50x2,00 m, formada
por panel de malla
electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso
de malla, con alambres
horizontales de 5 mm
de diametro y verticales
de 4 mm de diametro,
soldados en los
extremos a postes
verticales de 40 mm de
diametro, acabado
galvanizado, para
delimitacién provisional
de zona de obras,
incluso argollas para
unién de postes.

Base prefabricada de
hormigén, de 65x24x12
cm, con 8 orificios,
reforzada con varillas
de acero, para soporte
de valla trasladable.
Malla tupida de
polietileno de alta
densidad, con
tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de
porcentaje de
cortaviento, con
orificios cada 20 cm en
todo el perimetro para
su insercion en los
modulos de los
andamios.

Oficial 12 construccion.

18,553 0,37

1,061 0,05

15,280 0,73

1,150 0,01
1,160 0,02

16,295 0,98

2,422 0,19

0,232 0,46

16,390 1,56
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
mo060 0,145 h Peon ordinario 15,280 2,22
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 5,410 0,05
2,000 % Costes indirectos 5,460 0,11
Precio total redondeado por m ... 5,57
1.6.6 YSV010 Ud Sefial provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero
galvanizado y pie portatil. amortizable la sefial en 5
usos, el poste en 5usos y el pie en 5 usos.
mt50les010aba 0,200 Ud  Sefial provisional de 17,136 3,43
obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro,
triangular, L=70 cm,
con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), segun la
Instruccién 8.3-IC.
mt50les040a 0,200 Ud  Poste de acero 7,421 1,48
galvanizado de 80x40x2
mm y 145 cm de altura.
mt50les060 0,200 Ud  Pie portétil en cruz de 5,565 1,11
acero galvanizado, para
sefial provisional de
obra.
mo060 0,099 h Pe6n ordinario 15,280 1,51
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 7,530 0,08
2,000 % Costes indirectos 7,610 0,15
Precio total redondeado por Ud... 7,76
1.6.7 YSV010b Ud Sefial provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de reglamentacion y prioridad, circular,
@=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con
caballete portatil de acero galvanizado. amortizable la
sefial en 5 usos y el caballete en 5 usos.
mt50les010dba 0,200 Ud  Sefial provisional de 17,698 3,54
obra de chapa de acero
galvanizado, de
reglamentacion y
prioridad, circular, @=60
cm, con
retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), segun la
Instruccion 8.3-IC.
mt50les050 0,200 Ud  Caballete portatil de 4,184 0,84
acero galvanizado, para
sefial provisional de
obra.
mo060 0,075 h Pe6n ordinario 15,280 1,15
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 5,530 0,06
2,000 % Costes indirectos 5,590 0,11
Precio total redondeado por Ud... 5,70
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
1.6.8 YSV010c Ud Sefial provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de indicacidn, rectangular, 60x90 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero
galvanizado y pie portatil. amortizable la sefial en 5
usos, el poste en 5usos y el pie en 5 usos.
mt50les010gba 0,200 Ud  Sefial provisional de 38,492 7,70
obra de chapa de acero
galvanizado, de
indicacion, rectangular,
60x90 cm, con
retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), segun la
Instruccion 8.3-IC.
mt50les040a 0,200 Ud  Poste de acero 7,421 1,48
galvanizado de 80x40x2
mm y 145 cm de altura.
mt50les060 0,200 Ud  Pie portatil en cruz de 5,565 1,11
acero galvanizado, para
sefial provisional de
obra.
mo060 0,097 h Pebn ordinario 15,280 1,48
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 11,770 0,12
2,000 % Costes indirectos 11,890 0,24
Precio total redondeado por Ud... 12,13
1.6.9 YSNO20 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de
polipropileno, con sefial de detencién obligatoria por
una cara y de paso por la otra, con mango de aluminio,
amortizable en 5 usos.
mt50les070bab 0,200 Ud  Paleta manual 21,228 4,25
reflectante de paso
alternativo, de
polipropileno, con sefial
de detencion obligatoria
por una cara y de paso
por la otra, con mango
de aluminio.
mo060 0,006 h Pe6n ordinario 15,280 0,09
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 4,340 0,04
2,000 % Costes indirectos 4,380 0,09
Precio total redondeado por Ud... 4,47
1.6.10 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas.
mt50les020aa 0,333 Ud Cartel general indicativo 5,698 1,90
de riesgos, de PVC
serigrafiado, de
990x670 mm, con 6
orificios de fijacion.
mt50spr046 6,000 Ud  Brida de nylon, de 0,014 0,08
4,8x200 mm.
mo060 0,098 h Pe6n ordinario 15,280 1,50
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 3,480 0,03
2,000 % Costes indirectos 3,510 0,07
Precio total redondeado por Ud... 3,58
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
1.6.11 YSS030 Ud Sefal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre
fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
mt50les030aafa 0,333 Ud  Sefial de advertencia, 1,616 0,54
de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con
pictograma negro de
forma triangular sobre
fondo amarillo, con 4
orificios de fijacion,
segun R.D. 485/1997.
mt50spr046 4,000 Ud  Brida de nylon, de 0,014 0,06
4,8x200 mm.
mo060 0,074 h Pe6n ordinario 15,280 1,13
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 1,730 0,02
2,000 % Costes indirectos 1,750 0,04
Precio total redondeado por Ud... 1,79
1.6.12 YSS030b Ud Sefial de prohibicion, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
mt50les030bafb 0,333 Ud  Sefial de prohibicion, 1,616 0,54
de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con
pictograma negro de
forma circular sobre
fondo blanco, con 4
orificios de fijacion,
segun R.D. 485/1997.
mt50spr046 4,000 Ud  Brida de nylon, de 0,014 0,06
4,8x200 mm.
mo060 0,074 h Pebn ordinario 15,280 1,13
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 1,730 0,02
2,000 % Costes indirectos 1,750 0,04
Precio total redondeado por Ud... 1,79
1.6.13 YSS030c Ud Sefial de obligacion, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma circular sobre
fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
mt50les030cafb 0,333 Ud  Sefial de obligacion, de 1,616 0,54
PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con
pictograma blanco de
forma circular sobre
fondo azul, con 4
orificios de fijacion,
segun R.D. 485/1997.
mt50spr046 4,000 Ud  Brida de nylon, de 0,014 0,06
4,8x200 mm.
mo060 0,074 h Pe6n ordinario 15,280 1,13
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 1,730 0,02
2,000 % Costes indirectos 1,750 0,04
Precio total redondeado por Ud... 1,79
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
1.6.14 YSS030d Ud Sefial de extincién, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
mt50les030dafc 0,333 Ud  Sefial de extincion, de 2,200 0,73
PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con
pictograma blanco de
forma rectangular sobre
fondo rojo, con 4
orificios de fijacion,
segun R.D. 485/1997.
mt50spr046 4,000 Ud  Brida de nylon, de 0,014 0,06
4,8x200 mm.
mo060 0,075 h Pe6n ordinario 15,280 1,15
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 1,940 0,02
2,000 % Costes indirectos 1,960 0,04
Precio total redondeado por Ud... 2,00
1.6.15 YSS030e Ud Sefial de evacuacion, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
mt50les030eafc 0,333 Ud  Sefial de evacuacion, 1,865 0,62
de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con
pictograma blanco de
forma rectangular sobre
fondo verde, con 4
orificios de fijacion,
segun R.D. 485/1997.
mt50spr046 4,000 Ud  Brida de nylon, de 0,014 0,06
4,8x200 mm.
mo060 0,073 h Pebn ordinario 15,280 1,12
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 1,800 0,02
2,000 % Costes indirectos 1,820 0,04
Precio total redondeado por Ud... 1,86
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcién Total
1.6.16 YSMO010 m Malla de sefalizacion de polietileno de alta densidad
(200 g/m?), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta
mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero
corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de
diametro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada
como sefializacion y delimitacion de los bordes de la
excavacion. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes
en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
mt50spr040b 1,000 m Malla de sefializacion 0,254 0,25
de polietileno de alta
densidad (200 g/m2),
doblemente
reorientada, con
tratamiento ultravioleta,
color naranja, de 1,20
m de altura.
mt07aco010c 1,815 kg Acero en barras 0,750 1,36
corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S,
elaborado en taller y
colocado en obra,
diametros varios.
mt50spr046 3,780 Ud  Brida de nylon, de 0,014 0,05
4,8x200 mm.
mt50spr045 0,420 Ud  Tap6n protector tipo 0,044 0,02
seta, de color rojo, para
proteccion de los
extremos de las
armaduras.
mo060 0,099 h Pe6n ordinario 15,280 1,51
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 3,190 0,03
2,000 % Costes indirectos 3,220 0,06
Precio total redondeado por m ... 3,28
1.6.17 YSMO020 m Malla de sefalizacion de polietileno de alta densidad
(200 g/m?), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta
mediante bridas de nylon a puntales metélicos
telescopicos colocados cada 1,50 m, utilizada como
sefializacion 'y delimitacion de zona de riesgo.
Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.
mt50spr040b 1,000 m Malla de sefializacion 0,254 0,25
de polietileno de alta
densidad (200 g/m2),
doblemente
reorientada, con
tratamiento ultravioleta,
color naranja, de 1,20
m de altura.
mt50spa080ba 0,059 Ud  Puntal metalico 5,518 0,33
telescopico, 3,00 m de
altura.
mt50spr046 2,670 Ud  Brida de nylon, de 0,014 0,04
4,8x200 mm.
mo060 0,098 h Pebn ordinario 15,280 1,50
construccion.
% 1,000 % Medios auxiliares 2,120 0,02
2,000 % Costes indirectos 2,140 0,04
Precio total redondeado por m ... 2,18
1.7 Seguridad y salud demolicion completa edificio
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

ud

Descripcion

Total

1.7.1 YCF050c

mt50jpr050aaaaa

mt50jprO60aaaba

mt07aco010c

mt50jpr040ac

mt50jpr080aa

mo011
mo060

%

Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2
M100 D M, primera puesta, colocada verticalmente con
pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado
mediante horquillas de acero corrugado B 500 S.
Amortizable la red en 10 puestas y los pescantes en 15

usos.

0,011

0,024

0,076

2,140

0,220

0,185
0,185

1,000
2,000

Ud

uUd

kg

Ud

Red de seguridad
UNE-EN 1263-1V A2
M100 D M de poliamida
de alta tenacidad,
anudada, de color
blanco, de dimensiones
10x7 m, certificada por
AIDICO. Cuerda de red
de calibre 4,5 mm, con
tratamiento a los rayos
UV. Energia de la red
superior a 3,8 kJ.
Configuracion de la red
al rombo. Bordeada en
todo su perimetro con
cuerda de polysteel de
calibre 12 mm.
Pescante tipo horca fijo
de 8x2 m con tubo de
60x60x3 mm, fabricado
en acero de primera
calidad pintado al horno
en epoxi-poliéster, con
tratamiento previo
contra la oxidacion,
para red vertical.

Acero en barras
corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S,
elaborado en taller y
colocado en obra,
diametros varios.
Anclaje expansivo de
8x60 mm, de acero

galvanizado en caliente.

Cuerda de atado
UNE-EN 1263-1 G de
polipropileno de alta
tenacidad, con
tratamiento a los rayos
UV, D=12 mm y carga
de rotura superior a 20
kN.

Oficial 12 construccion.
Peén ordinario
construccion.

Medios auxiliares
Costes indirectos

71,981

64,276

0,750

0,291

0,147

16,390
15,280

8,900
8,990

0,79

1,54

0,06

0,62

0,03

3,03
2,83

0,09
0,18

Precio total redondeado por m ...

9,17
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.7.2 YCF040b

mt50sph010ja

mt50spm030b
mt50sph030a

mt50sph035b

mt50jpr070a

mo018

mol04

%

m

Sistema T de red de seguridad UNE-EN 1263-1 T A2 M60
Q M colocada horizontalmente con consolas con brazo
articulado, primera puesta, mediante montaje en el suelo
y elevacion posterior a la planta. Amortizable la red en
10 puestas y las consolas en 15 usos.

0,322

0,038
0,038

0,024

0,116

0,210

0,210

2,000
2,000

m2

uUd
Ud

uUd

Red de seguridad
UNE-EN 1263-1 T A2
M60 Q M, de poliamida
de alta tenacidad,
anudada, de color
blanco. Cuerda de red
de calibre 4,5 mm.
Energia de la red A2
(entre 2,2y 4,4 kJ).
Configuracion de la red
cuadrada.

Soporte mordaza.
Brazo metélico
articulado, tipo
ménsula, de 2,5 m de
longitud. Incluso p/p de
elemento fijador y
ganchos para apoyar
los largueros.

Larguero metélico de
6,0 m de longitud, para
apoyar sobre brazo de
consola.

Cuerda de union
UNE-EN 1263-1 N de
polipropileno de alta
tenacidad, con
tratamiento a los rayos
UV, D=8 mmy carga
de rotura superior a 7,5
kN.

Oficial 12 aplicador de
laminas
impermeabilizantes.
Pe6n ordinario
construccion.

Medios auxiliares
Costes indirectos

1,682

51,898
42,971

19,455

0,096

16,390

15,280

11,270
11,500

0,54

1,97
1,63

0,47

0,01

3,44

3,21

0,23
0,23

Precio total redondeado por m ...

11,73
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

ud

Descripcion

Total

1.7.3 YCL220c

mt50spd030aa

mo060

%

1.7.4 YCL150c

mt50spl200ab

mt50spl210acbh

mo060

%

ud

ud

Dispositivo de anclaje para fijacibn mecanica a
paramento horizontal de hormigén armado, de 700 mm
de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cancamo
en un extremo, con conexion roscada macho y 1 argolla
en el otro extremo, para asegurar a un operario.

1,000 Ud Dispositivo de anclaje 3,289
para fijacion mecéanica
a paramento horizontal
de hormig6n armado,
de 700 mm de longitud,
formado por cinta de
poliéster; 1 cancamo en
un extremo, con
conexién roscada
macho y 1 argolla en el
otro extremo, clase Al,
incluso taco de
expansion metélico.
Pebn ordinario
construccion.

Medios auxiliares 4,070
Costes indirectos 4,110

0,051 h 15,280

1,000 %
2,000 %

3,29

0,78

0,04
0,08

Precio total redondeado por Ud...

Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, de 20 m de longitud, para asegurar a un
operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de
anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN,
formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35
mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo
antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos y 1 cinta
de poliéster de 35 mm de anchura y 20 m de longitud,
con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y
mosqueton en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

0,660 Ud  Dispositivo de anclaje 50,083
capaz de soportar una
carga de 25 kN,
formado por cinta de
poliéster de 35 mm de
anchura, tensor con
mecanismo de bloqueo
antirretorno y argolla,
amortizable en 3 usos,
para fijacion a soporte
de hormigén o metalico
de 0,8a3,6 mde
perimetro.

Cinta de poliéster de 35
mm de anchuray 20 m
de longitud, con tensor
con mecanismo de
bloqueo antirretorno y
mosquetén en ambos
extremos, amortizable
en 3 usos.

Peén ordinario
construccion.

Medios auxiliares
Costes indirectos

0,330 Ud 55,657

0,151 h 15,280

1,000 %
2,000 %

53,730
54,270

4,19

33,05

18,37

2,31

0,54
1,09

Precio total redondeado por Ud...

55,36
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

ud

Descripcion

Total

1.7.5 YCR030b

mt50spv020

mt50spv025

mtO7alalllba

mt50spr050

mo011
mo060

%

Vallado provisional

de solar compuesto por vallas

trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de
malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de mallay
postes verticales de 40 mm de didametro, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de
hormigén fijadas al pavimento, con malla de ocultacion
colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5
usos y las bases en 5 usos.

0,060 Ud

0,080 Ud

0,096 m

2,000 m?

0,096 h
0,195 h

1,000 %
2,000 %

Valla trasladable de
3,50x2,00 m, formada
por panel de malla
electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso
de malla, con alambres
horizontales de 5 mm
de diametro y verticales
de 4 mm de diametro,
soldados en los
extremos a postes
verticales de 40 mm de
diametro, acabado
galvanizado, para
delimitacién provisional
de zona de obras,
incluso argollas para
unién de postes.

Base prefabricada de
hormigén, de 65x24x12
cm, con 8 orificios,
reforzada con varillas
de acero, para soporte
de valla trasladable.
Pletina de acero
laminado UNE-EN
10025 S275JR, en
perfil plano laminado en
caliente, de 20x4 mm,
para aplicaciones
estructurales.

Malla tupida de
polietileno de alta
densidad, con
tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de
porcentaje de
cortaviento, con
orificios cada 20 cm en
todo el perimetro para
su insercion en los
moédulos de los
andamios.

Oficial 12 construccién.
Peén ordinario
construccion.

Medios auxiliares
Costes indirectos

16,295

2,422

0,260

0,232

16,390
15,280

6,200
6,260

0,98

0,19

0,02

0,46

1,57
2,98

0,06
0,13

Precio total redondeado por m ...

6,39
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.7.6 YCJO10c

mt50spr045

mo060

1.7.7 YCK020c

mt50spb015b

mo060

%

1.7.8 YCV010c

mt50spc010

mt50spc020

mt50spc030

mt50spa080bb

mo060

%

Ud Tapon protector tipo seta, de color rojo, para proteccion
de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diametro,
amortizable en 3 usos.

0,333 Ud

0,005 h

2,000 %

Tapon protector tipo 0,044
seta, de color rojo, para
proteccion de los
extremos de las
armaduras.

Peén ordinario
construccion.

Costes indirectos 0,090

15,280

0,01

0,08

0,00

Precio total redondeado por Ud...

Ud Protecciéon de hueco de ventana de entre 95y 165 cm de
anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos
metalicos extensibles, amortizables en 20 usos.

0,100 Ud

0,051 h

1,000 %
2,000 %

Tubo metalico
extensible de 95/165
cm de longitud, con
tornillo cilindrico con
hexagono interior para
llave Allen, para fijacion
de los tubos.

Peén ordinario
construccion.

Medios auxiliares 4,940
Costes indirectos 4,990

41,560

15,280

0,09

4,16

0,78

0,05
0,10

Precio total redondeado por Ud...

m Bajante para vertido de escombros, compuesta por 4
tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de
diametro superior y 40 cm de diametro inferior, por cada
planta de entre 3y 4 m de altura libre, amortizable en 5

usos.

0,186 Ud

0,047 Ud

0,200 Ud

0,093 Ud

0,198 h

1,000 %
2,000 %

Tubo bajante de
escombros, de
polietileno, de 49 cm de
diametro superior, 40
cm de diametro inferior
y 106 cm de altura, con
soportes y cadenas
metalicas.

Embocadura de vertido,
de polietileno, para
bajante de escombros,
de 49 cm de diametro
superior, 40 cm de
diametro inferior y 86,5
cm de altura, con
soportes y cadenas
metalicas.

Accesorios y elementos 1,213
de sujecion de bajante

de escombros.

Puntal metalico 6,684
telescopico, 4,00 m de
altura.

Peén ordinario
construccion.

Medios auxiliares 7,700
Costes indirectos 7,780

15,288

20,673

15,280

5,09

2,84

0,97

0,24

0,62

3,03

0,08
0,16
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.7.9 YICO10c
mt50epc010bd;j

1.7.10 YCV020b

mt50spc040

mo060

%

1.7.11 YIDO10b

mt50epd010bd

mt50epd011bd

mt50epd012aad

ud

ud

ud

Precio total redondeado por m ...

Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

0,100 ud

2,000 %

Casco contra golpes, 1,225
EPI de categoria ll,

seguin UNE-EN 812,

cumpliendo todos los

requisitos establecidos

por el R.D. 1407/92.

Costes indirectos 0,120

7,94

0,12

0,00

Precio total redondeado por Ud...

Toldo plastificado para pie de bajante de escombros,
para cubricion de contenedor, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud

0,051 h

1,000 %
2,000 %

Toldo plastificado para 29,157
pie de bajante de
escombros, para
cubricién de
contenedor.
Peén ordinario
construccion.
Medios auxiliares 6,610
Costes indirectos 6,680

15,280

0,12

5,83

0,78

0,07
0,13

Precio total redondeado por Ud...

Sistema anticaidas compuesto por un conector multiuso
(clase M), amortizable en 4 usos; un dispositivo
anticaidas retractil, amortizable en 4 usos; una cuerda
de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia,
amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con dos
puntos de amarre, amortizable en 4 usos.

0,250 ud

0,250 Ud

0,250 Ud

Conector multiuso 9,401
(clase M), EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 362,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Dispositivo anticaidas
retractil, EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 360, UNE-EN
363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Cuerda de fibra como
elemento de amarre, de
longitud fija, EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 354,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.

151,465

33,613

6,81

2,35

37,87

8,40
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

mt50epd013d

mt50epd014bd

%

1.7.12 YIDO20b

mt50epd010bd

mt50epd012aad

mt50epd013d

mt50epd015ad

%

ud

0,250 Ud  Absorbedor de energia, 48,008
EPI de categoria lll,
segun UNE-EN 355,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
0,250 Ud  Arnés anticaidas, con 29,369
dos puntos de amarre,
EPI de categoria lll,
seguin UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN
364 y UNE-EN 365,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
1,000 % Medios auxiliares 67,960
2,000 % Costes indirectos 68,640

12,00

7,34

0,68
1,37

Precio total redondeado por Ud...

Sistema de sujecién y retenci6n compuesto por un
conector multiuso (clase M), amortizable en 4 usos; una
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de
energia, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento,
amortizable en 4 usos.

0,250 Ud  Conector multiuso 9,401
(clase M), EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 362,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
0,250 Ud  Cuerda de fibra como 33,613
elemento de amarre, de
longitud fija, EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 354,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
0,250 Ud  Absorbedor de energia, 48,008
EPI de categoria lll,
seguin UNE-EN 355,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
0,250 Ud  Arnés de asiento, EPI 48,372
de categoria lll, segin
UNE-EN 813,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
1,000 % Medios auxiliares 34,840
2,000 % Costes indirectos 35,190

70,01

2,35

8,40

12,00

12,09

0,35
0,70

Precio total redondeado por Ud...

35,89
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.7.13 Y1J010f

mt50epj010dbce

%

1.7.14 Y1J010g

mt50epj010occe

%

1.7.15 YIMO40b

mt50epm070d

Ud Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a
particulas de gas y a polvo fino, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud

1,000 %
2,000 %

Gafas de proteccion 6,071
con montura integral,

resistentes a particulas

de gas y a polvo fino,

EPI de categoria Il,

segun UNE-EN 166,

cumpliendo todos los

requisitos establecidos

por el R.D. 1407/92.

Medios auxiliares 1,210
Costes indirectos 1,220

1,21

0,01
0,02

Precio total redondeado por Ud...

Ud Pantalla de proteccion facial, resistente a impactos de
particulas a gran velocidad y alta energia, a
temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud

1,000 %
2,000 %

Pantalla de proteccion 10,219
facial, resistente a

impactos de particulas

a gran velocidad y alta

energia, a temperaturas

extremas, EPI de

categoria ll, segun

UNE-EN 166,

cumpliendo todos los

requisitos establecidos

por el R.D. 1407/92.

Medios auxiliares 2,040
Costes indirectos 2,060

1,24

2,04

0,02
0,04

Precio total redondeado por Ud...

Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4

usos.

0,250 Ud

2,000 %

Protector de manos 1,736
para puntero, EPI de

categoria |, segin

UNE-EN 420,

cumpliendo todos los

requisitos establecidos

por el R.D. 1407/92.

Costes indirectos 0,430

2,10

0,43

0,01

Precio total redondeado por Ud...

0,44
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo ud

Descripcion

Total

1.7.16 YIO010c ud

mt50epo010ac;j

%

1.7.17 YIPO10d ud

mt50epp010aababaabbb

%

1.7.18 YIUOO5b ud

mt50epu005ae

%

Juego de orejeras, estandar, con atenuaciéon acustica de
28 dB, amortizable en 10 usos.

0,100 Ud  Juego de orejeras, 14,524
estandar, con

atenuacion acustica de

28 dB, EPI de categoria

II, segin UNE-EN

352-1y UNE-EN 458,

cumpliendo todos los

requisitos establecidos

por el R.D. 1407/92.

Medios auxiliares 1,450

Costes indirectos 1,460

1,000 %
2,000 %

1,45

0,01
0,03

Precio total redondeado por Ud...

Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al
deslizamiento, zona del tac6n cerrada, absorcion de
energia en la zona del tacon, resistente a la perforacion,
suela con resaltes, con codigo de designaciéon SB,
amortizable en 2 usos.

0,500 Ud  Par de botas bajas de 21,520
seguridad, con puntera
resistente a un impacto
de hasta 200 Jy a una
compresion de hasta 15
kN, con resistencia al
deslizamiento, zona del
tacon cerrada,
absorcion de energia
en la zona del tacon,
resistente a la
perforacion, suela con
resaltes, EPI de
categoria ll, segun
UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN ISO 20345,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares
Costes indirectos

1,000 %
2,000 %

10,760
10,870

1,49

10,76

0,11
0,22

Precio total redondeado por Ud...

Mono de proteccién, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud  Mono de proteccion, 20,467
EPI de categoria I,

segun UNE-EN 340,

cumpliendo todos los

requisitos establecidos

por el R.D. 1407/92.

Medios auxiliares 4,090

Costes indirectos 4,130

1,000 %
2,000 %

11,09

4,09

0,04
0,08

Precio total redondeado por Ud...

4,21
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

Ud Descripcién

Total

1.7.19 YIUO30b

mt50epu030cabe

%

1.7.20 YIU040b
mt50epu040j

%

1.7.21 YIU0O50b
mt50epu050d

%

Ud Chaqueta de alta visibilidad, de material combinado,
color amarillo, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud

1,000 %
2,000 %

Chaqueta de alta 12,413 2,48
visibilidad, de material

combinado, color

amarillo, EPI de

categoria ll, segun

UNE-EN 471 y UNE-EN

340, cumpliendo todos

los requisitos

establecidos por el R.D.

1407/92.

Medios auxiliares 2,480 0,02
Costes indirectos 2,500 0,05

Precio total redondeado por Ud... 2,55

Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.

0,100 Ud

1,000 %
2,000 %

Bolsa 12,623 1,26
portaherramientas, EPI

de categoria ll, segun

UNE-EN 340,

cumpliendo todos los

requisitos establecidos

por el R.D. 1407/92.

Medios auxiliares 1,260 0,01
Costes indirectos 1,270 0,03

Precio total redondeado por Ud... 1,30

Ud Fajade proteccién lumbar, amortizable en 4 usos.

0,250 Ud

1,000 %
2,000 %

Faja de proteccion 10,044 2,51
lumbar con amplio

soporte abdominal y

sujecion regulable

mediante velcro, EPI de

categoria ll, segun

UNE-EN 340,

cumpliendo todos los

requisitos establecidos

por el R.D. 1407/92.

Medios auxiliares 2,510 0,03
Costes indirectos 2,540 0,05

Precio total redondeado por Ud... 2,59
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Anejo de justificacion de precios

Ne  Cédigo

ud

Descripcion

Total

1.7.22 YIVO10b

mt50epv010bbdc

mt50epv01lcddc

%

ud

Equipo de proteccion respiratoria (EPR), filtrante no
asistido, compuesto por una mascarilla, de cuarto de
mascara, amortizable en 3 usos y un filtro combinado,
amortizable en 3 usos.

0,330 ud

0,330 Ud

1,000 %
2,000 %

Mascarilla, de cuarto de
mascara, EPI de
categoria lll, segun
UNE-EN 140,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Filtro combinado, con
un filtro contra gases
combinado con un filtro
contra particulas, EPI
de categoria lll, segin
UNE-EN 14387,
cumpliendo todos los
requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92.
Medios auxiliares
Costes indirectos

7,464

11,074

6,110
6,170

2,46

3,65

0,06
0,12

Precio total redondeado por Ud...

6,29
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PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE I+D+i Y EMPRENDIMIENTO.
PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

3. LISTADO DE PRECIOS BASICOS.

- MANO DE OBRA.

- MAQUINARIA.

- MATERIALES.

arqui3 S. L. P. Avda. de Oro Verde, 2 2° B. 23600 Martos (Jaén).Telf./Fax 953550926. C/ Virgen de la Capilla, 11 2°. 23001 Jaén. Telf./Fax 953271104
e-mail LM56@coajaen.org
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Cuadro de mano de obra




Cuadro de nmano de obra Pagi na 1
Num Cédi go Denomni naci 6n de la ma... Precio Hor as Tot al
1 nmo001 Oicial 12 16, 930 0,751 h 12,71
el ectricista.
2 no018 Oicial 12 aplicador 16, 390 7,264 h 119, 06
de | anmi nas
i mper nmeabi | i zant es.
3 no011 Cficial 12 16, 390 146,629 h 2. 403, 25
construcci 6n.
4 np046 Ayudant e construcci 6n. 16, 000 19,282h 308, 51
5 nmo052 Ayudante el ectricista. 15, 970 1,265h 20, 20
6 npl04 Peén ordinario 15, 280 55,264 h 844, 43
construcci 6n.
7 nmo060 Peén ordinario 15, 280 217,877 h 3.329, 16
construcci 6n.
Total mano de obra: 7.037, 32
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Cuadro de maguinari a



Cuadro de maqui nari a

Pagi na 1

Num Cédi go

Denom naci 6n de la m.

Precio

Cant i dad

Tot al

1 ng01lexn020b

2 nmgOlret 020a
3 ngl3at s040b

Ret r oexcavador a

hi draul i ca sobre
neumati cos 100 CV.

Ret rocar gadora sobre
neumaticos 75 CV

Al quiler diario de m
de estructura de

prot ecci 6n para paso
peat onal, con paso
libre de 1,5 mde
anchura y 3,0 mde

al tura, fornmada por
estructura tubul ar de
acero gal vani zado en
caliente de 48,3 mm
de didnmetro y 3,2 nm
de espesor,
cunpl i endo con | as
normas UNE- EN 12810 y
UNE- EN 12811, con
techo superior para
protecci 6n de

peat ones con visera
en angul o de 45° para
evitar el riesgo de
cai da de objetos

36, 132

30,772

3,244 h

0, 006 h

0, 703 2. 000, 000 UWd

Tot al

maqui nari a:

117, 21

0, 18
1. 406, 00

1.523, 39
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Cuadro de materi al es




Cuadro de materi al es

Pagi na 1

Num Cédi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad Tot al

1 m 50spe020e

2 nt50spl 300b

3 mt 50spa090b

4 mt 50i ca010b

5 nt 50spa050...

6 mt 50spa050...

Cuadro general de
mando y protecci 6n de
obra para una

pot enci a méxi ma de 50
kW conpuest o por
armari o de

di stribuci 6n con

di spositivo de
energenci a, con
grados de protecci6n
IP 55 e IK 10, 7
tomas con interruptor
de bl oqueo y | os
interruptores

aut omét i cos
magnet ot érm cos y

di ferencial es
necesari os

Li nea de ancl aje
flexible, formada por
1 absorbedor de
energia con indi cador
de tension e

i ndi cador de nudnero
de caidas; 1 tensor y
20 mde cable, de
acero gal vani zado, de
8 mm de di anetro
conpuesto por 7
cordones de 19 hilos
con prensado term na
con casquillo de
cobre, guardacable y
conector en un
extreno, anortizable
en 3 usos

Pl ataforma netalica
en vol adi zo, con
tranpilla, para
descarga de
materiales en planta
de 1,80 mde anchura
y 1,56 mde |longitud
con barandillas y
puertas de seguri dad
abati bl es, para una
carga méxi ma adnitida
de 1.500 kg y una

vel oci dad méxi ma de
descenso de |a carga
suspendida y
transportada por la
grua, no superior a
0,20 m's.

Aconet i da provi sional
de saneam ento a
caseta prefabricada
de obra

Tabl 6n de nadera de
pi no, di mensi ones
25x7,5 cm

Tabl oncil | o de nadera
de pino, dinensiones
15x5,2 cm

1.332,778

455, 868

291, 546

219, 029

161, 677

156, 376

0, 250 UWd 333,19

(Ref. -003-04502)
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Cuadro de materi al es

Pagi na 2

Num Cédi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad Tot al

7 m50spnD25...

8 nt 50epd011...

9 nt 50spnD20..

10 nt50cat 010a

Pasarel a de
circul aci 6n de

al umi nio, de 3,00 m
de | ongi tud, anchura
util de 0,60 m con
pl at af orma de
superficie
antideslizante sin
desni vel es, con 100
kg de capaci dad de
carga y orificios de
fijacion de la
plataforma a

cual qui er tipo de
perfil de cubierta

Di spositivo
anticaidas retréctil,
EPI de categoria III,
segun UNE- EN 360

UNE- EN 363, UNE-EN
364 y UNE-EN 365
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.
Pasar el a peatonal de
acero, de 1,50 mde

I ongi tud para anchura
maxi ma de zanja de
0,9 m anchura uati

de 0,87 m con

pl at af orma de
superficie
antideslizante sin
desni vel es, con 400
kg de capaci dad de
carga, rodapiés
laterales de 0,15 m
barandillas |aterales
de 1 mde altura, con
travesafo lateral y 2
orificios de fijacion
de la plataforma al
suel o.

Adapt aci 6n de | oca
exi stente conp caseta
provi si onal de obra
para aseos, conpuesta
por: aislamento
térm co; distribucioén
interior con ladrillo
ceram co hueco dobl e
i nstal aci ones de
fontaneria

saneam ento y
electricidad y fuerza
con toma exterior a
230 V; revestimento
de terrazo en suel os
al i catado en paredes
aparat os sanitarios
(i nodoro, plato de
ducha y | avabo)

fal so techo de placas
de escayol a; puertas
de madera enrasadas y
pi ntadas y ventanas
correderas de

al um ni o natural, con
luna de 6 mmy rejas

155, 046

151, 465

138, 883

131, 960

4,276 Ud 662, 98

3,500 Ud 530, 13

0,200 Ud 27,78

7,000 nt 923,72
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Cuadro de materi al es

Pagi na 3

Num Cédi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad

Tot al

11 nt 50spvO1l...

12 nt 50i ca0l10a

13 nt50cat 010e

14 nt50cat 010b

15 nt 50eca020

Puerta para acceso
peat onal de chapa de
acero gal vani zado, de
una hoja, de 0,9x2,0
m con | engletas para
candado sujeta

medi ant e postes de

m smo materi al
Aconet i da provi sional
el éctrica a caseta
prefabri cada de obra
Adapt aci 6n de | oca
exi stente conp caseta
provi sional de obra
para despacho de

of i ci na, conpuesta
por: aislamento
térm co; distribucioén
interior con ladrillo
ceram co hueco dobl e
i nstal aci ones de

t el econuni caci ones y
electricidad y fuerza
con tomm exterior a
230 V; revestinmiento
de terrazo en suel os
enl uci do de yeso y

pi ntura en paredes
fal so techo de placas
de escayol a; puertas
de madera enrasadas y
pi ntadas y ventanas
correderas de

al um ni o natural, con
luna de 6 nmy rejas
Adapt aci 6n de | oca
exi stente conp caseta
provi sional de obra
para vestuari os,
compuest a por:

ai slam ento térnico
di stribucién interior
con ladrillo ceréanmico
hueco dobl e

i nstal aci 6n de
electricidad y fuerza
con toma exterior a
230 V; revestimento
de terrazo en suel os
enl uci do de yeso y

pi ntura en paredes
fal so techo de pl acas
de escayol a; puertas
de madera enrasadas y
pi ntadas y ventanas
correderas de

al um ni o natural, con
luna de 6 mmy rejas
Camilla portatil para
evacuaci ones.

119, 271

92, 869

87, 257

78,578

75, 347

0,200 Ud

1, 000 Ud

15, 000 n?

18, 000 n?

0,250 Ud

23,85

92, 87

1.308, 86

1. 414, 40

18, 84
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Cuadro de materi al es

Pagi na 4

Num

Cadi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad

Tot al

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

nt 50j pr 050...

nt 50i ca010d

nt 50j pr 060...

m 50epu031...

m 50mas010

nt 50spl 210...

nt 50i ca010c

m 50man010

nmt 50spb015c

mt 50ecall11

nt 50spnD30b
m 50eca010

Red de seguri dad

UNE- EN 1263-1 V A2
MLOO D M de poliani da
de alta tenacidad
anudada, de col or

bl anco, de

di nensi ones 10x7 m
certificada por

Al DI CO. Cuerda de red
de calibre 4,5 nm
con tratamiento a |os
rayos W. Energia de
la red superior a 3,8
kJ. Configuraci 6n de
la red al ronbo.

Bor deada en todo su
perimetro con cuerda
de pol ysteel de
calibre 12 nm
Aconeti da provisiona
de tel econuni caci ones
a caseta prefabricada
de obra

Pescante ti po horca
fijo de 8x2 mcon
tubo de 60x60x3 mm
fabricado en acero de
primera calidad

pi ntado al horno en
epoxi - pol i éster, con
tratami ento previo
contra | a oxidaci6n
para red vertical
Mono con capucha de
protecci 6n para
trabaj os en

i nstal aci ones de baja
tensi 6n, EPI de
categoria 111, segun
UNE- EN 50286 y UNE- EN
340, cunpliendo todos
| os requisitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.

Coste de | a reuniodn
del Conmité de
Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Cinta de poliéster de
35 mm de anchura y 20
m de | ongitud, con
tensor con necani sno
de bl oqueo
antirretorno y
nosquet 6n en anbos
extrenos, anortizable
en 3 usos

Aconeti da provisiona
de fontaneria a
caseta prefabricada
de obra
Reconoci m ent o nmédi co
obligatorio anual a
trabaj ador.

Tubo netélico

ext ensi bl e de 165/ 285
cmde |ongitud, con
tornillo cilindrico
con hexégono interior
para llave Allen

para fijacién de |os
t ubos.

Reposi ci 6n de

boti quin de urgencia
Soporte nordaza.

Boti quin de urgencia

71, 981

68, 337

64, 276

63, 756

58, 459

55, 657

54, 320

54, 054

53, 880

52, 249

51, 898
50, 976

0,661 uUd

1, 000 Ud

1,443 W

1, 600 Ud

12, 000 Ud

1,320 Ud

1, 000 Ud

23, 000 Ud

21,400 Wd

4, 000 Ud

5,718 Wd
1, 000 Ud

47, 58

68, 34

92,75

102, 01

701, 51

73, 47

54, 32

1. 243, 24

1.153,03

209, 00

296, 75
50, 98
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Cuadro de materi al es

Pagi na 5

Num

Cadi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad Tot al

28

29

30

31
32

33
34

35

36

37

nt 50spl 200..

nt 50epd015...

nt 50epd013d

m 50ntal070

nmt 50epu010...

m 50nta030
nmt 50spl 210..

nt 50sph030a

m 50mas020

nt 50spb015b

Di spositivo de
ancl aj e capaz de
soportar una carga de
25 kN, formado por
cinta de poliéster de
35 mm de anchura
tensor con necani sno
de bl oqueo
antirretorno y
argol l a, anortizable
en 3 usos, para
fijacion a soporte de
horm gén o netélico
de 0,8 a 3,6 mde
perinetro

Arnés de asiento, EP
de categoria |11
seguin UNE- EN 813
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.

Absor bedor de
energia, EPI de
categoria 111, segun
UNE- EN 355,
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.

Banco de nmdera para
5 personas.

Mono de proteccion
para trabaj os de

sol deo, sonetidos a
una tenperatura

anmbi ente hasta 100°C
EPI de categoria Il
segun UNE-EN | SO
11611, UNE-EN 348 y
UNE- EN 340,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.
Secamanos el éctrico
Cinta de poliéster de
35 mm de anchura y 10
m de | ongitud, con
tensor con necani sno
de bl oqueo
antirretorno y
nosquet 6n en anbos
extrenos, anortizable
en 3 usos

Brazo netalico
articul ado, tipo
ménsul a, de 2,5 mde
longitud. Incluso p/p
de el emento fijador y
ganchos para apoyar

| os | argueros.

Coste de |a hora de
charla para fornmaci 6n
de Seguridad y Sal ud
en el Trabaj o,
real i zada por Técnico
cual i ficado

Tubo netélico
extensi bl e de 95/ 165
cmde |ongitud, con
tornillo cilindrico
con hexégono interior
para llave Allen

para fijacién de |os
t ubos.

50, 083

48, 372

48, 008

47,312
43, 907

43, 809
43, 467

42,971

41, 659

41, 560

10, 560 Ud 528, 88

6, 250 Ud 302, 33

9, 750 UWd 468, 08

0,500 Ud 23, 66
2,640 W 115,91

0,330 Ud 14, 46
3,960 W 172,13

1,314 W 56, 46

18, 000 Ud 749, 86

1, 000 Ud 41, 56
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Cuadro de materi al es

Pagi na 6

Num

Cadi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad

Tot al

38

39

40

41

42

43

44

45

46

m 50nta050

nt 41i xi 010a

nt 501 es010...

nm 50epp020...

nt 50epd012...

nt 35tta010

nt 50sph030b

nt 50epd014...

nmt 50spc040

Taquilla nmetélica

i ndi vidual con Il ave
para ropa y cal zado
Extintor portatil de
pol vo quim co ABC
polival ente

anti brasa, con
presi 6n incorporada
de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg
de agente extintor
con manénetro y
manguera con boquilla
di fusora, segun UNE
23110.

Sefial provisional de
obra de chapa de
acero gal vani zado, de
i ndi caci 6n,

rect angul ar, 60x90
cm con
retrorreflectancia
nivel 1 (E. G), segln
la I nstrucci6én
8.3-1C

Par de pol ai nas para
extinci6n de

i ncendi os, EPI de
categoria 111, segun
UNE- EN | SO 6942

UNE- EN 367 y UNE- EN
702, cunpliendo todos
I os requisitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Cuerda de fibra conp
el enento de amarre,
de longitud fija, EPI
de categoria |11
seguin UNE- EN 354,
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.
Arqueta de

pol i propi |l eno para
tona de tierra, de
300x300 nm con tapa
de registro

Brazo netalico no
articul ado, tipo
ménsul a, de 2,5 mde
longitud. Incluso p/p
de ganchos para
apoyar |os |argueros
y punto de sujeci6n
de eslinga

Arnés anticaidas, con
dos puntos de anmarre
EPI de categoria III,
segun UNE- EN 361
UNE- EN 363, UNE-EN
364 y UNE- EN 365
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Tol do pl astificado
para pie de bajante
de esconbros, para
cubrici 6n de

cont enedor .

40, 065

39,734

38, 492

36, 301

33,613

31, 760

30,478

29, 369

29, 157

2,640 W

3,330Ud

2,000 uUd

4, 000 Ud

9,750 Ud

2,000 W

4, 404 Ud

3,500 Ud

1, 200 Ud

105, 77

132,31

76, 98

145, 20

327,73

63, 52

134, 23

102, 79

34, 99
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Cuadro de materi al es

Pagi na 7

Num Cédi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad Tot al

47 nt 50epnD60...

48 mt 50epo010...

49 mt 50epnD60...

50 mnt 50epn0D10...

51 mnt 50epp010...

52 nt 501 es070...

Par de manopl as para
trabajos el éctricos
de alta tension, EP
de categoria |11,
segln UNE- EN 420 y
UNE- EN 60903,
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Juego de orejeras
dependi entes de
nivel, con atenuaci 6n
acuUstica de 28 dB
EPI de categoria Il
segln UNE-EN 352-4 y
UNE- EN 458,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Par de nmanopl as para
trabaj os el éctricos
de baja tensio6n, EP
de categoria |11
segin UNE-EN 420 y
UNE- EN 60903,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Par de guantes para
trabaj os el éctricos
de baja tension, EP
de categoria |11
segln UNE-EN 420 y
UNE- EN 60903,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Par de botas bajas de
seguridad, con
puntera resistente a
un inpacto de hasta
200 J y a una
conpresi 6n de hasta
15 kN, con

resi stencia al

desl i zam ento, zona
del tacén cerrada
absorci 6n de energia
en | a zona del tacoén
resistente a la
perforaci 6n, suela
con resaltes, EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN | SO 20344 y
UNE- EN | SO 20345,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Pal et a manua

refl ectante de paso
al ternativo, de

pol i propil eno, con
sefial de detenci 6n
obligatoria por una
cara y de paso por la
otra, con mango de
al um ni o

26, 444

22,681

22,033

22,033

21, 520

21,228

2,000 ud 52, 89

4, 600 Ud 104, 33

2,000 uUd 44, 07

2,000 uUd 44, 07

14, 500 Ud 312, 04

0, 400 Ud 8, 49
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Cuadro de materi al es

Pagi na 8

Num Cédi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad

Tot al

53 mt 50spal3o0...

54 mt 50spc020

55 mnt 50epu005...

56 nt 50epp010...

57 nt 35tta030

58 nt 50sph035b

59 mnt 10hnf 010...

Estructura de

prot ecci 6n para paso
peatonal, junto a
andami o col ocado en
la via publica, con
paso libre de 2,00 m
de anchura y 3,00 m
de al tura, fornmada
por estructura
tubul ar de acero

gal vani zado en
caliente de 48,3 nm
de dianmetro y 3,2 nm
de espesor, con
plataforma netalica
superior para
protecci 6n de

peat ones con rodapi é
con visera en angul o
de 45° para evitar e
ri esgo de caida de
obj et os. segun UNE- EN
12810 y UNE-EN 12811.
Enbocadura de
vertido, de
polietileno, para
baj ante de esconbros
de 49 cmde dianetro
superior, 40 cmde
di d&metro inferior y
86,5 cmde altura
con soportes y
cadenas netélicas.
Mono de protecci 6n
EPI de categoria |
seguin UNE- EN 340
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Par de botas bajas de
protecci 6n, con
puntera resistente a
un i mpacto de hasta
100 J y a una
conpresi 6n de hasta
10 kN, con

resi stencia al

desl i zam ento, zona
del tacén cerrada
absorci 6n de energia
en | a zona del tacoén
resistente a la
perforaci 6n, suel a
con resaltes, EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN | SO 20344,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Puent e para

conpr obaci 6n de
puesta a tierra de la
i nstal aci 6n

el éctrica

Larguero netalico de
6,0 mde | ongitud
para apoyar sobre
brazo de consol a
Hor m gén

HW 20/ P/ 20/ 1,
fabricado en central
vertido desde cami 6n

21,104

20,673

20, 467

19, 988

19, 740

19, 455

19, 108

12,376 m

4,512 UWd

19, 600 Ud

11, 500 Ud

2,000 uUd

3,612 Wd

9,307 n?

261, 18

93, 28

401, 15

229, 86

39, 48

70, 27

177,84
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Cuadro de materi al es

Pagi na 9

Num Cédi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad Tot al

60 mt 50spd040...

61 nt 50vbe010...

62 nt07al al1l10...

63 mnt 50epp010...

64 nt 501 es010...

65 nt 501 es010...

Di spositivo de
ancl aj e para enpotrar
en el terreno,
formado por cinta de
pol i éster de 35 mm de
anchura con un disco
nmetalico de 350 nm de
di &metro en un
extremo y una argolla
en el otro extreno
anortizable en 1
usos, clase Al, para
col ocaci 6n en
excavaci 6n de 1,5 m
de profundi dad.

Val | a peatonal de
hierro, de 1,10x2,50
m color amarillo,
para limtaci 6n de
paso de peatones, con
dos pies netédlicos,
incluso placa para
publi ci dad

Perfil de acero

UNE- EN 10025 S275JR,
serie | PN 200,

| am nado en caliente
con recubrimento

gal vani zado, para

apl i caci ones
estructural es.

El aborado en taller y
col ocado en obra

Par de botas bajas de
trabajo, sin puntera
resistente a

i mpact os, con

resi stencia al
desli zam ento, zona
del tacén cerrada
absorci 6n de energia
en | a zona del tacén
resistente a la
perforaci 6n, suel a
con resaltes, EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN | SO 20344 y
UNE- EN | SO 20347,
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.

Sefial provisional de
obra de chapa de
acero gal vani zado, de
regl anment aci 6n y
prioridad, circular
@&=60 cm con
retrorreflectancia
nivel 1 (E. G), segln
la Instrucci 6n
8.3-IC.

Sefial provisional de
obra de chapa de
acero gal vani zado, de
peligro, triangular
L=70 cm con
retrorreflectancia
nivel 1 (E. G), segln
la Instrucci 6én
8.3-IC.

18, 553

18, 553

18, 185

17,767

17, 698

17,136

4,000 Ud 74,21

(Ref. -003-04502)

1,282 ud 23,78

7,642 m 138, 97
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Cuadro de materi al es

Pagi na 10

Num Cédi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad Tot al

66 nt 50spv020

67 nt50spc010

68 nt 50epo010...

69 nt 50spa010...

70 nt 50epu020...

71 nt50ncta020a

72 nt 50nta020b

73 nt 50epj 010...

Val | a trasl adabl e de
3,50x2,00 m fornmada
por panel de malla

el ectrosol dada con

pl i egues de refuerzo
de 200x100 nm de paso
de malla, con

al anbres hori zont al es
de 5 mmde dianetro y
vertical es de 4 mmde
di ametro, sol dados en
| os extrenps a postes
verticales de 40 mm
de di ametro, acabado
gal vani zado, para

del i mi taci 6n
provi si onal de zona
de obras, incluso
argol l as para uni 6n
de postes.

Tubo baj ante de
esconbros, de
polietileno, de 49 cm
de di ametro superi or,
40 cm de di &netro
inferior y 106 cm de
altura, con soportes
y cadenas netalicas.
Juego de orejeras

est andar, con

at enuaci 6n acdustica
de 28 dB, EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN 352-1 y UNE- EN
458, cunpliendo todos
| os requisitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.

Pértico de andani o
nmetalico tubul ar de
1,50 m de ancho y
3,00 mde altura.
Mono de proteccion
para trabajos
expuestos al frio,
soneti dos a una
tenperatura anbiente
hasta -5°C, EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN 14058 y UNE- EN
340, cunpliendo todos
I os requisitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.
Portarrollos
industrial de acero

i noxi dabl e.

Jabonera industri al
de acero inoxidable.
Pant al | a de

protecci 6n facial,
para sol dadores, con
fijacion en | a cabeza
y con filtros de

sol dadura, EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN 166, UNE-EN
175 y UNE- EN 169,
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.

16, 295

15, 288

14,524

14, 346

14, 054

14,011

13, 400
12,852

4,200 Ud 68, 44

17, 856 Ud 272,98

5,200 UWd 75,52

0,667 Ud 9,57

4, 600 Ud 64, 65

0,990 Ud 13, 87

0,990 Ud 13, 27
1, 600 Ud 20, 56
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Cuadro de materi al es

Pagi na 11

Num Cédi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad

Tot al

74 nt 50epu040;

75 nt 50epn010...

76 nt 50spl 305

77 mt 50epu030...

78 nt50epv011l...

79 nt35tte010b

80 nt 50epj 010...

81 nt 50epu050d

Bol sa

portaherram ent as,
EPI de categoria Il
seguin UNE- EN 340,
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Par de guantes

resi stentes al fuego
EPI de categoria Ill,
seguin UNE-EN 420 y
UNE- EN 659,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Pl aca de ancl aj e de
acero gal vani zado,
para fijacién

mecani ca a paranento.
Chaqueta de alta

vi si bilidad, de

mat eri al conbi nado,
color amarillo, EP
de categoria Il,
segln UNE-EN 471 y
UNE- EN 340,
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Filtro conmbi nado, con
un filtro contra
gases conbi nado con
un filtro contra
particul as, EPI de
categoria 111, segln
UNE- EN 14387,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

El ectrodo para red de
tona de tierra
cobreado con 300 um
fabricado en acero
de 15 mm de di anetro
y 2 mde longitud
Pant al | a de
protecci 6n facial
resi stente a inpactos
de particulas a gran
velocidad y alta
energia, a

t enper at ur as
extremas, EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN 166,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Faj a de protecci6n

| umbar con anplio
soporte abdom nal y
suj eci 6n regul abl e
medi ante vel cro, EPI
de categoria |1,
seguin UNE- EN 340,
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

12,623

12,524

12, 454

12, 413

11,074

10, 413

10, 219

10, 044

9,800 Ud

2,000 ud

4, 000 Ud

5,800 Ud

9,570 Ud

2,000 Uud

5,800 Ud

24,500 Ud

123,71

25,05

49, 82

72,00

105, 98

20, 83

59, 27

246, 08
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Cuadro de materi al es

Pagi na 12

Num

Cadi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad

Tot al

82

83

84

85

86

87

88

89

90
91

92

93

nt 50epd010...

nt 50bal 040...

nt 50spb030...

nt 50spb070

nt 50bal 030...

nm 50epv010...

nt 501 es040a

nt 50epnD30d

m 50spa030a
m 50epn0D10...

nmt 50spa08o0...

nmt 50nta010b

Conector mul tiuso
(clase M, EPI de
categoria 111, segun
UNE- EN 362,
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.

Baliza | um nosa
intermtente para
sefial i zaci 6n, de

col or anbar, con

| &mpara Led y
enganche netélico
para soporte.

Guar dacuer pos

tel escopi co de
seguridad fabricado
en acero de prinera
cal i dad pi ntado al
horno en

epoxi - pol i éster, de
35x35 mmy 1500 nmm de
longitud, con apriete
arri ba.

Rodapi € nmetalico de 3
m de | ongitud

pi ntado al horno en
epoxi - pol i éster.

Cono de balizami ento
reflectante de 75 cm
de altura, de 2

pi ezas, con cuerpo de
polietileno y base de
caucho, con 1 banda
refl ectante de 300 nm
de anchura y
retrorreflectancia
nivel 1 (EG).
Mascarilla, de cuarto
de mascara, EPI de
categoria 111, segln
UNE- EN 140,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.

Post e de acero

gal vani zado de
80x40x2 mmy 145 cm
de altura

Par de manguitos al
honbro de serraje
grado A para

sol dador, EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN 420,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.

Base regul abl e para
poértico

Par de guantes contra
ri esgos necani cos EPI
de categoria Il,
segln UNE- EN 420 y
UNE- EN 388,
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.

Puntal nmetalico

tel escopico, 4,00 m
de altura

Espej o para
vestuari os y/ o aseos.

9, 401

9, 280

8, 866

8, 859

8, 190

7,464

7,421

7,202

7,073
7,047

6, 684

6, 307

9,750 Ud

1,500 Ud

25, 656 Ud

5,509 Ud

3,000 ud

9,570 Ud

4,000 Ud

2,000 Uud

1,333 ud
23, 000 Ud

8,928 Ud

1, 000 Ud

91, 66

13,92

227, 47

48, 80

24,57

71, 43

29, 68

14, 40

9, 43
162, 08

59, 67

6, 31
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Cuadro de materi al es

Pagi na 13

Num Cédi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad Tot al

94 nt 50epj 010...

95 nt 50epj 010...

96 nt 50spa020c

97 nt 50spe010

98 nt 501 es020...

99 nt 50l es060

100 mt 50spa08o0...

101 nt 13bl nD10...

102 nt 50epj 010...

103 nt 50epnD10...

Gaf as de proteccion
con nontura integral,
resistentes a
particulas de gas y a
pol vo fino, EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN 166,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Gaf as de proteccién
con nontura integral
resistentes a
deterioro superficia
por particul as finas,
EPI de categoria Il
seguin UNE- EN 166,
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Di agonal i zaci 6n de
arriostram ento para
modul o de andani o de
3,00 mde altura.
Lanpara portatil de
mano, con cesto
protector, mango

ai sl ante, cable de 5
my gancho de

suj eci 6n.

Cartel general
indicativo de

ri esgos, de PVC

seri grafi ado, de
990x670 mm con 6
orificios de
fijacion.

Pie portatil en cruz
de acero gal vani zado
para sefial
provi si onal de obra
Puntal nmetalico

tel escopico, 3,00 m
de al tura.

Tabl ero de nadera de
pi no hi dr of ugada,
espesor 22 mm

Gaf as de protecci6n
con nontura integral
resistentes a

i mpact os de
particulas a gran
vel ocidad y nedi a
energia, EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN 166,
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Par de guantes para
sol dadores EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN 420 y UNE- EN
12477, cunpliendo
todos | os requisitos
est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

6,071

6, 051

5, 940

5,785

5, 698

5, 565

5,518

5,223

5,168

4,774

10, 400 Ud 63, 14

9,200 Ud 55, 67

1,333 UWd 7,92

3,330Ud 19, 26

3,330Ud 18, 97

4,000 Ud 22,26

8,300 Ud 45, 80

7,061 nt 36, 88

9,200 Ud 47, 55

2,000 W 9, 55

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN

VISADO 21/01/2013

(Ref. -003-04502)

Pag. 182 de 189

LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto

@

MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto

ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

te:13/2/15

ien

13/2/111 Exped

Registro



Cuadro de materi al es

Pagi na 14

Num Cédi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad

Tot al

104 nt 50epp020...

105 nt 501 es050

106 nt 50spa040d

107 nt 13ccgl00...

108 nt 50ntaldlla

109 nt 50epp030a

110 mt 50epnD60...

111 nt 50spd030...

112 mt 50spb050a

113 nt 07npi 010...

114 nt 50spb030...

Par de pol ai nas para
sol dador, EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN | SO 11611 y
UNE- EN 348,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.
Cabal | ete portatil de
acero gal vani zado,
para sefia

provi si onal de obra
Longi tudi nal para
andanmi o de 3,00 mde
| ongi t ud

Chapa perfil ada
nervada de acero
UNE- EN 10346 S320 GD
gal vani zado de 0,6 nmm
espesor y 30 mm
altura de cresta
Percha para
vestuarios y/o aseos.
Par de plantillas
resistentes a la
perforaci 6n, EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN 12568,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Par de nmanopl as para
sol dadores EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN 420,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Di spositivo de

ancl aje para fijacion
mecani ca a paranento
hori zontal de

horm gén arnmado, de
700 nm de | ongitud
formado por cinta de
poliéster; 1 céancanp
en un extreno, con
conexi 6n roscada
macho y 1 argolla en
el otro extreno,
clase Al, incluso
taco de expansi 6n
metalico

Barandill a para

guar dacuer pos

matri zada, de tubo de
acero pintado a
horno en
epoxi - pol i éster, de
25 mm de di anetro y
2500 mm de | ongi t ud
Perfil de acero

UNE- EN 10210 S275JR,
hueco, de secci 6n
cuadrada de 60x60x1,5
mm

Guar dacuerpos fijo de
seguridad fabricado
en acero de prinera
calidad pintado a
horno en
epoxi - pol i éster, de
40 mm de di anetro y
1200 mm de | ongitud

4,425

4,184

4,141

3, 588

3, 438
3,413

3,403

3, 289

2,523

2,519

2,511

4, 000 Ud

2,000 uUd

0,667 Ud

21,152 n?

1, 000 Ud
92, 000 Ud

2,000 uUd

74,000 Ud

52, 036 Ud

41,458 m

12,187 Wd

17,70

8, 37

2,76

75, 89

3, 44
314, 00

6,81

243, 39

131, 29

104, 43

30, 60
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Cuadro de materi al es

P4gi na 15

Num Cédi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad Tot al

115 mt 50spd020a

116 nt 50spv025

117 nt 50spl 005

118 nt 50bal 041a
119 nt 501 es030...

120 mnt 50epv020...

121 nt 501 es030...

122 mt 50epnD70d

Di spositivo de
ancl aj e para enpotrar
en cubierta
inclinada, de 850 nm
de | ongitud, fornado
por cinta de
poliéster; 1 gaza en
un extrenmo y 1
argolla en el otro
extrenmo, clase A2
para fijaci6n a una
varilla de la
estructura de

horm gén armado, de
12 mm de di &netro
minim y 1000 nm de
longitud ninim, por
el extreno de | a gaza
y antes de

hor m gonado

Base prefabricada de
horm gén, de 65x24x12
cm con 8 orificios
ref orzada con
varillas de acero
para soporte de valla
trasl adabl e

Fi j aci 6n conpuesta
por taco quimco
arandela y tornillo
de acero inoxidable
de 12 mm de di anetro
y 80 nmde |ongitud
Pila de 6V tipo 4R25
est &ndar .

Sefial de extincién
de PVC serigrafiado
de 297x210 nm con
pi ctograma bl anco de
forma rectangul ar
sobre fondo rojo, con
4 orificios de
fijacion, segun R D
485/ 1997.

Mascarilla
autofiltrante contra
particulas, FFP2, con
val vul a de
exhal aci 6n, EPI de
categoria 111, segln
UNE- EN 149,
cunpl i endo todos | os
requisitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

Sefial de evacuaci 6n
de PVC serigrafiado
de 297x210 nm con
pi ctograma bl anco de
forma rectangul ar
sobre fondo verde
con 4 orificios de
fijacion, segun R D
485/ 1997.

Prot ector de manos
para puntero, EPI de
categoria |, segln
UNE- EN 420,
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el
R D. 1407/92.

2,446

2,422

2,370

2,298
2,200

2,001

1, 865

1,736

14, 000 Ud 34, 24

5,600 Ud 13, 56

16, 000 Ud 37,92

30, 000 Ud 68, 94

3,330Ud 7,33

92, 000 UWd 184, 09

8,325 Ud 15,53

24,500 UWd 42, 53
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Cuadro de materi al es

Pagi na 16

Num Cédi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad Tot al

123 nt 50sph010...

124 nt 35ttc010...
125 nt 501 es030...

126 nt 501 es030...

127 nt 501 es030...

128 nt 07nmeellla

129 nt 35tta060

130 nt 50sph010...

131 nt 50sph010...

132 nt 50spv030a

Red de seguri dad

UNE- EN 1263-1 T A2
M0 Q M de polianida
de alta tenacidad
anudada, de col or

bl anco. Cuerda de red
de calibre 4,5 mm
Energia de la red A2
(entre 2,2y 4,4 KJ).
Configuraci 6n de | a
red cuadrada.
Conduct or de cobre
desnudo, de 35 mmt.
Sefial de advertencia
de PVC serigrafiado
de 297x210 mm con

pi ct ograma negro de
forma triangul ar
sobre fondo amarillo,
con 4 orificios de
fijacion, segun R D
485/ 1997.

Sefial de obligaci 6n
de PVC serigrafiado
de 297x210 mm con

pi ct ograma bl anco de
forma circular sobre
fondo azul, con 4
orificios de
fijacion, segun R D.
485/ 1997

Sefial de prohi bicién
de PVC serigrafiado
de 297x210 mm con

pi ct ograma negro de
forma circul ar sobre
fondo bl anco, con 4
orificios de
fijacion, segun R D
485/ 1997.

El ement os de acero
con protecci6on Fe/ Zn
12c frente a la
corrosi 6n, para
ensanbl e de
estructuras de nmdera
Saco de 5 kg de sal es
mnerales para |l a
mejora de la
conductivi dad de
puestas a tierra

Red de seguridad

UNE- EN 1263-1 S A2
MLOO Q M de
polianmida de alta
tenaci dad, anudada
de col or bl anco.
Cuerda de red de
calibre 4,5 mm
Energia de la red A2
(entre 2,2y 4,4 KJ).
Configuraci 6n de | a
red cuadrada.

Red de seguridad

UNE- EN 1263-1 T A2
M0 Q M de polianida
de alta tenacidad
anudada, de col or

bl anco. Cuerda de red
de calibre 4,5 mm
Energia de la red A2
(entre 2,2y 4,4 kJ).
Configuraci 6n de | a
red cuadrada.

Rol lizo de nadera, de
10 a 12 cmde

di anetro

1,682

1,675
1,616

1,616

1,616

1, 555

1,503

1,379

1,377

1, 348

11, 138 n? 18,73

0,500 m 0, 84
3,330 Ud 5,38

3,330Ud 5, 38

3,330Ud 5, 38

34, 440 kg 53,55

0, 666 Ud 1,00

15, 007 n? 20, 69

37,320 n? 51, 39

9,600m 12,94
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Cuadro de materi al es

Pagi na 17

Num

Cadi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad

Tot al

133

134

135

136

137

138

139
140

141

142

143

144

145

nt 50epu032j

nm 50epc010...

mt 50epc020...

m 50spc030

nt 50vbe020

m 08var 050

m 50spall0l
m 07aco010c

nm 50epnD10...

mt 50spr 015

mt 50epo020...

m 35ww020

nt 35t t a040

Bol sa portael ectrodos
para sol dador, EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN | SO 11611,

UNE- EN 348 y UNE- EN
340, cunpliendo todos
I os requisitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.

Casco contra gol pes,
EPI de categoria II,
seguin UNE- EN 812,
cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.

Casco de proteccio6n,
EPI de categoria II,
segin UNE-EN 397 y
UNE- EN 13087-7,

cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.
Accesorios y

el ement os de suj eci 6n
de baj ante de

esconbr os.

Tubo refl ectante de
PVC, col or naranja,
para mejorar |la
visibilidad de la

val | a.

Al anbr e gal vani zado
para atar, de 1,30 nm
de di anetro.

Cl avos de acero.
Acero en barras
corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S,

el aborado en taller y
col ocado en obra,

di &metros vari os.

Par de guantes contra
product os qui m cos

EPI de categoria III,
segln UNE- EN 420 y
UNE- EN 374-1,

cunpl i endo todos | os
requi sitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.

Red vertical de
protecci 6n, de
polianmida de alta
tenaci dad, de col or

bl anco. Cuerda de red
de calibre 4 mm
Configuraci 6n de | a
red al ronbo.

Juego de tapones
reutilizables, con
cordén, con

at enuaci 6n acdustica
de 31 dB, EPI de
categoria Il, segln
UNE- EN 352-2 y UNE- EN
458, cunpliendo todos
I os requisitos

est abl eci dos por el

R D. 1407/92.

Mat erial auxiliar
para instal aci ones de
toma de tierra.

Grapa abarc6n para
conexi 6n de jabali na.

1,317

1, 225

1,225

1,213

1,061

0, 992

0, 847
0, 750

0,576

0, 494

0, 492

0, 460

0, 428

0, 800 Ud

0, 600 Ud

4, 600 Ud

19, 200 Ud

1,500 Ud

1,635 kg

10, 000 kg
279, 887 kg

69, 000 Ud

1. 055, 580 n?

23, 000 Ud

2,000 uUd

2,000 W

1,05

0,74

5,64

23,29

8, 47
209, 92

39,74

521, 46

11, 32

0, 92

0, 86
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Cuadro de materi al es

P4gi na 18

Num

Cadi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad

Tot al

146
147

148

149

150

151

152

153

154
155

156
157

158

nmt 0lart 020a

nt 50j pr 040...

nt 07al alll...

nt 50spr 040b

nt 50j pr 040...

m 50spr 090a

nmt 50spr 050

nmt 50sph020

nt 08enme051b
nmt 50spr 060

nt 50spb060
nt 50j pr080...

nt 50sph060b

Tierra de la propia
excavaci on.

Ancl aj e expansi vo de
8x60 mm de acero

gal vani zado en
caliente

Pl etina de acero

| am nado UNE- EN 10025
S275JR, en perfi

pl ano | am nado en
caliente, de 20x4 mm
para aplicaci ones
estructural es.

Mal | a de sefial i zaci 6n
de polietileno de

al ta densidad (200

g/ nt), doblenente
reorientada, con
tratam ento
ultravioleta, color
naranja, de 1,20 mde
al tura.

Gancho de fijacioén
tipo S de 7 nmde

di ametro, de acero
gal vani zado en
caliente

Gancho de fijacién de
7 mm de di dnetro, de
acero gal vani zado en
caliente

Mal I a tupi da de
polietileno de alta
densi dad, con

tratam ento
ultravioleta, color
verde, 60% de
porcentaj e de
cortaviento, con
orificios cada 20 cm
en todo el perinetro
para su insercién en
| os mddul os de | os
andami os

Punt as pl anas de
acero de 20x100 nm

Fl eje de fijacion.
Cuerda de atado segln
UNE- EN 1263-1, D=13
mmy carga de rotura
superior a 30 kN

Base pl astica para
guar dacuer pos

Cuerda de atado

UNE- EN 1263-1 G de
polipropileno de alta
t enaci dad, con
tratam ento a | os
rayos W, D=12 mmy
carga de rotura
superior a 20 kN
Reper cusi 6n de

el ementos en venta de
si stema anti cai das
para nontaj e de

encof rado de
forjados: Dispositivo
retractil, eslinga,
arnés de seguridad y
cabo de amarre para
ar nés.

0, 341
0,291

0, 260

0, 254

0, 236

0, 236

0, 232

0, 228

0, 210
0, 201

0, 188
0, 147

0, 120

0, 036 n?
128, 700 Ud

12,840 m

200,000 m

75, 035 Ud

232,852 Wd

170, 372 n?

12, 813 kg

50,000 m
200,000 m

96, 831 Ud
13,231 m

600, 280 n?

0,01
37, 45

50, 80

17,71

54, 95

39,53

2,92

10, 50
40, 20

18, 20
1,94

72,03

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN

VISADO 21/01/2013

(Ref. -003-04502)

Pag. 187 de 189

LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto

RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto

@

ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

te:13/2/15

ien

13/2/111 Exped

Registro



Cuadro de materi al es

Pagi na 19

Num

Cadi go

Denom naci 6n del nat ...

Precio

Cant i dad

Tot al

159

160

161

162

163

164

165
166

nt 50bal 010...

nt 50sph061b

nt 50j pr070a

nt 50j pr070...

nt 50sph062b

nmt 50spr 045

mt 50spr 046
nt 50j pr 070...

Cinta reflectante
para balizam ento, de
mat erial plastico, de
10 cm de anchura
gal ga 400, inpresa
por anbas caras en
franjas de col or
amarillo y negro
Reper cusi 6n de

el ementos en al quil er
de sistena anticaidas
para nont aj e de

encof rado de
forjados: Percha

col ocada cada 50 n?
de forjado que gira
360° para poder
trabajar librenente
ni vel ador y bichero
(accesorio para
canbi ar de ancl aj e).
Cuerda de uni 6n

UNE- EN 1263-1 N de
pol i propileno de alta
tenaci dad, con
tratam ento a | os
rayos W, D=8 mmy
carga de rotura
superior a 7,5 kN
Cuerda de uni 6n

UNE- EN 1263-1 N de
polipropileno de alta
t enaci dad, con
tratam ento a | os
rayos W, D=8 mmy
carga de rotura
superior a 7,5 kN
Reper cusi 6n de
material fungible de
si stema anti cai das
para nontaj e de

encof rado de
forjados: Tubo cénico
que queda perdido en
el pilar y sirve de
al oj ami ento de

si st ena.

Tapén protector tipo
seta, de color rojo
para protecci 6n de

| os extrenos de |as
ar madur as.

Bri da de nylon, de
4,8x200 mm

Cuerda de uni 6n

UNE- EN 1263-1 O de
polipropileno de alta
t enaci dad, con
tratamento a | os
rayos W, D=8 nmy
carga de rotura
superior a 7,5 kN

0, 106

0, 100

0, 096

0, 068

0, 051

0, 044

220,000 m

600, 280 n?

4,012 m

61,174 m

600, 280 n?

501, 964 Ud

0,014 1. 047, 404 Wd

0, 003

Tot al

6,616 m

mat eri al es

23,32

60, 03

0, 39

30, 61

22,09

14, 66
0, 02

21.523, 66
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PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO, PARA LOS SERVICIOS DE 1+D+i Y EMPRENDIMIENTO.
PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE JAEN.

PLANOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

INDICE DE PLANOS.

ESYS-1. SITUACION Y ACCESO A CENTRO ASISTENCIAL.

ESYS-2. PLANTA GENERAL. DEMOLICION COMPLETA DE EDIFICIO. PLANTA BAJA.
ESYS-3. FASE DEMOLICION COMPLETA DE EDIFICIO. PLANTA 12Y 22,
ESYS-4. FASE DEMOLICION COMPLETA DE EDIFICIO. CUBIERTA.
ESYS-5. PLANTA GENERAL. PLANTA BAJA. FASE DEMOLICIONES.
ESYS-6. PLANTA 12, 22 Y 32, FASE DEMOLICIONES.

ESYS-7. PLANTA 42, FASE DEMOLICIONES.

ESYS-8. PLANTA DE CUBIERTA. FASE DEMOLICIONES.

ESYS-9. PLANTA GENERAL. PLANTA BAJA. FASE DE EJECUCION.
ESYS-10. PLANTA 128, 22 Y 32 FASE DE EJECUCION.

ESYS-11. PLANTA 42, PLANTA BAJA. FASE DE EJECUCION.

ESYS-12. PLANTA DE CUBIERTA. FASE DE EJECUCION.

ESYS-13. SECCIONES.

ESYS- DETALLES.

(Ref. -003-04502)

Pag. 189 de 189

ARQUI3 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.

LOPEZ MAESTRO, JUAN VICENTE - Arquitecto
MORENO LOPEZ, JULIAN MARIA - Arquitecto

RINCON GONZALEZ, JESUS - Arquitecto

13/2/15

te

ien

13/2/111 Exped

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAEN
VISADO 21/01/2013

Registro

arqui3 S. L. P. Avda. de Oro Verde, 2 2° B. 23600 Martos (Jaén).Telf./Fax 953550926. C/ Virgen de la Capilla, 11 2°. 23001 Jaén. Telf./Fax 953271104
e-mail LM56@coajaen.org

B



	M03 MEMO PLIEGO MEDIC ESS.pdf
	1 MEMO ESSver 1.2.pdf
	2 PLG ESS MAGISTERIOver 1.2.pdf
	3 MEDIC Y PRESUP ESS COMPLETO.pdf
	1 CARATULA PRES.pdf
	1 Presupuesto y medición.pdf
	2 resumen.pdf
	3 CARATULA DESCOMP.pdf
	3 Precios descompuestos.pdf
	4 CARATULA MO.pdf
	4 Cuadro de mano de obra.pdf
	5 Cuadro de maquinaria.pdf
	6 Cuadro de materiales.pdf


	INDICE PLANOS ESYS.pdf

		2013-01-17T17:43:36+0100
	JAEN, ESPAÑA
	NOMBRE LOPEZ MAESTRO JUAN VICENTE - NIF 25936611V
	VISADO COLEGIAL


		2013-01-17T17:47:21+0100
	JAEN, ESPAÑA
	NOMBRE RINCON GONZALEZ JESUS - NIF 25909125Q
	VISADO COLEGIAL


		2013-01-17T17:58:10+0100
	JAEN, ESPAÑA
	NOMBRE MORENO LOPEZ JULIAN MARIA - NIF 25971486R
	VISADO COLEGIAL


		2013-01-21T11:20:38+0100
	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAÉN, C/ ALMENAS 1, 23001 - JAEN - ESPAÑA
	JAVIER MILLA LOPEZ
	VISADO COLEGIAL por Arquitecto de visado JAVIER MILLA LOPEZ




